



## แบบสัญญา สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่.....๔/๒๕๖๔.....

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภออุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี โดย นางสาวอรพิน ชัดผาบ ตำแหน่ง คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เกิดงาน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๗/๓๐๗ ซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นายจิระศักดิ์ สระทองพูล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๖๘๑๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน งานปรับปรุงโรงเก็บพัสดุและพื้นที่ด้านข้าง บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ .....(แบบรูป)..... จำนวน.....(.....๘.....) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ .....(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา).... จำนวน.....(.....๖.....) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ .....(รายละเอียดบริษัท)..... จำนวน.....(.....๑๑.....) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ .....(สำเนาบัญชีธนาคาร)..... จำนวน.....(.....๓.....) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ .....(สูตรของทางราชการ FACTOR F) จำนวน.....(.....๑๘.....) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๒๕๙ บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพล)



เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๒๕,๑๗๕.๔๑ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔,๓๕๗.๒๗ บาท (สามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๘๒๕.๔๓ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานต่อเติมหลังคาบ้านพักทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมงานเก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒๙๙,๓๔๙.๙๘ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงโรงเก็บพัสดุทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์ ชื่อบัญชี บริษัท เกิดงาน จำกัด เลขที่บัญชี ๗๑๕๐๕๐๐๐๖๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


(นางสาวอรพิน ขัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)



เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น....-...เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)



ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน ไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือ คำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ลงไปด้วย การใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ ตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพล)

KERDNGAN CO.,LTD.

บริษัท เค็ดนัง จำกัด

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สรทองพูล)

KERDNGAN co.,ltd.

บริษัท เกิดงาน จำกัด

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)



ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้าง ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕๒๕.๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


(นางสาวอรพิน ขัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)



ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)

KERDNGAN CO.,Ltd.

บริษัท เกิดงาน จำกัด

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรพิน ขัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจุฬารณีย์ ศรีสะอาด)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายวิรัตน์ เดชยงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เลขที่โครงการ ๖๔๐๒๗๓๑๒๐๔๓

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๓๒๒๐๑๗๕๕๗

ผนวก ๑

แบบรูป จำนวน ๘ หน้า

ตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจุฬารัตน์ ศรีสะอาด)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวิรัชต์ เดชยงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




# สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

## โครงการ

ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุและพื้นที่ด้านข้างบ้านพักข้าราชการ  
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

เจ้าของ

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี



แบบเลขที่ ยผจ.อน. 15/2564





สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดอุทัยธานี

โครงการ

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ดินสาธารณะ  
สำหรับราชการจังหวัดอุทัยธานี

เจ้าของ

สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี

สำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ


(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

(นายสุวิทย์ สมบูรณ์)  
วิศวกรสำรวจ

บ้านพักข้าราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดอุทัยธานี



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

รายการงานปรับปรุง

1. เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารเก็บพัสดุ
2. งานซ่อมหลังคาบ้านพัก ชุดที่ 1
3. งานซ่อมหลังคาบ้านพัก ชุดที่ 2

นางสาวอรุณรัตน์ ขัดรัมย์

ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ตรวจการจังหวัดอุทัยธานี

LAYOUT PLAN

Scale 1:150

KERDNGAN co.,ltd.

นางสาวอรุณรัตน์ ขัดรัมย์  
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี  
ผู้ตรวจการจังหวัดอุทัยธานี





สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสร้างบ้านพักข้าราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ผู้วาง

(นายรัฐ พลน้อย)  
รองนายกเทศมนตรี

(นายสุรเชษฐ์ เหลืองงามนิต)  
นายกเทศมนตรี

เขียนแบบ

(นางสาวกรรณิการ์ หวั่นสิทธิ์กรม)  
พนักงานช่างเทคนิค

สถาปัตย์ออกแบบ

(นายเสาวฤทธิ์ นพสิทธิ์)  
พนักงานช่างเทคนิค

วิศวกรโครงสร้าง

(นายสุวิทย์ หวั่นสิทธิ์)  
วิศวกรโครงสร้าง

ผู้รับ

(นายปัทมกร เหลืองงามนิต)  
นายกเทศมนตรี

เขียนแบบ


(นายสุรเชษฐ์ เหลืองงามนิต)  
นายกเทศมนตรี

PLAN, ELEVATION


แบบร่าง  
009.00 15/2564

ว.ร.ล.  
มาตรา 2564

หน้า  
4/6



PLAN  
Scale 1:200



FRONT ELEVATION  
Scale 1:200

KERDNGAN CO., LTD.

วิรัชญา

นางสาวอรพิน ขอดพันธ์



(นางสาวอรพิน ขอดพันธ์)  
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจังหวัดสุพรรณบุรี



สำนักงานบริหารและพัฒนา  
จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ  
ปรับปรุงและซ่อมแซม  
อาคารเรียนและ  
สิ่งปลูกสร้าง  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าภาพ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)  
นายก อบจ.บุรีรัมย์  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)  
นายก อบต.บ้านจารย์  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

ผู้รับจ้าง  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)  
นายก อบจ.บุรีรัมย์  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

ผู้ควบคุมงาน  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)  
นายก อบจ.บุรีรัมย์  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

ผู้ควบคุมงาน  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)  
นายก อบจ.บุรีรัมย์  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

ผู้ควบคุมงาน  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)  
นายก อบจ.บุรีรัมย์  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)


ผู้ควบคุมงาน  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)  
นายก อบจ.บุรีรัมย์  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

ผู้ควบคุมงาน  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)  
นายก อบจ.บุรีรัมย์  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)


ผู้ควบคุมงาน  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)  
นายก อบจ.บุรีรัมย์  
(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

แบบที่  
BH.01 15/2564  
วันที่  
15/01/2564

หน้า  
5/6




แบบขยายต่อเติมหลังคา



รูปด้านต่อหลังคาด้านข้างบ้านพัก ชุดที่ 1

หมายเหตุ : รูปแบบและวิธีการติดตั้งหลังคาส่วนต่อเติม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพหน้างาน โดยปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าแบบกำหนด



หลังคาชนิด UPVC คือ อย่ง

แบบหลังคา UPVC คือ แบบหลังคาที่ผลิตจาก UPVC คือ วัสดุที่นิยมใช้สำหรับหลังคา เพราะมีความทนทาน ง่ายต่อการติดตั้ง และมีความสวยงาม

วัสดุที่ใช้สำหรับหลังคา UPVC คือ วัสดุที่นิยมใช้สำหรับหลังคา เพราะมีความทนทาน ง่ายต่อการติดตั้ง และมีความสวยงาม

คุณสมบัติของหลังคา UPVC

- ทนทานต่อการกัดกร่อน
- ทนแดด ทนฝน ทนความร้อน
- ง่ายต่อการติดตั้ง
- วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน
- วัสดุที่ทนไฟ


15/01/2564

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

รูปด้านต่อหลังคาด้านข้างบ้านพัก ชุดที่ 2

ผู้ควบคุมงาน



โครงการ  
ปรับปรุงโรงโม่แป้งชุมชนบ้านดอน  
ส่วนกลางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก

(SIGNED) SRINIVASA

[Signature]

  
ดร.ไพจิตร วาทยานนท์  
แพทย์แผนกอายุรเวศ

(นางสาวกรรณิการ์ ทวีศักดิ์ธรรม)  
นักวิทยาศาสตร์

(กรมชลประทาน)

(นายปัทมภ์ เกื้ออภัยคุณ)



(ນາຍ/ສຸກິກນ ເດືອນນ້ອຍ)

## แบบขยาย โครงหลังคา

បេសកកម្ម 15/2564

W.

W.



KERDNGAN contd.

[illegible]

แบบสอบถาม 2

*[Signature]*

4503

รูปตัดขยายเชื่อมหลังคาส่วนต่อเติม

คำสั่งกฤษฎีกา  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

223 JUL. 1961

๕. ทุกระยะการ  
การพิมพ์ ๗๕x๕๕x๒.๓ มม.

ผนวก ๒

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๖ หน้า

ตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวจุฬารัตน์ ศรีสะอาด)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวีรภัทร์ เดชยงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



## สรุปบัญชีแจ้งปริมาณงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเก็บพืชและพื้นที่ด้านข้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี


สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี

เสนอราคาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

เสนอราคาโดย บริษัท เกิดงาน จำกัด

| ลำดับที่       | รายการ                      | ราคางานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                      |
|----------------|-----------------------------|---------------|----------|-------------|-------------------------------|
| 1              | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพืช | 226,689.60    | 1.3056   | 295,965.94  | เงื่อนไข FACTOR F.            |
| 2              | ต่อเติมหลังคาบ้านแถว        | 175,558.72    | 1.3056   | 229,209.46  | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %        |
|                |                             |               |          |             | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %         |
|                |                             |               |          |             | - เงินประกันผลงานหัก 0 %      |
|                |                             |               |          | 525,175.41  | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % |
|                |                             |               |          |             |                               |
|                |                             |               |          |             |                               |
| รวมค่าก่อสร้าง |                             |               |          | 525,175.41  | บาท                           |

(ลงชื่อ)

  
 (KERDNGAN co.,ltd.)  
 บริษัท เกิดงาน จำกัด

ผู้เสนอราคา

(นางสาวอรพิน ชัดตาบ)  
 คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี








บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และค่าใ้รั่วด้วยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเก็บผลัดและพื้นที่ด้านข้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท เกิดงาน จำกัด

| ลำดับที่ | รายการ                                                                             | จำนวน    | หน่วย | ราคาค่าวัสดุของ     |               | ค่าแรงงาน           |               | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|----------|
|          |                                                                                    |          |       | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวน<br>เงิน | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวน<br>เงิน |             |          |
|          | ปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี               |          |       |                     |               |                     |               |             |          |
|          | งานต่อเติมหลังคา ชุดที่ 1                                                          | 6.00     | ชุด   |                     |               |                     |               |             |          |
| 1        | งานโครงสร้าง+งานสถาปัตยกรรม                                                        |          |       |                     |               |                     |               |             |          |
|          | หลังคา APVC. พร้อมโครงสร้างเหล็ก สีกำหนดระหว่างก่อสร้าง 15.50 ตร.ม./ชุด ประกอบด้วย |          |       |                     |               |                     |               |             |          |
| 1.1      | - เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. (นบ. 24.36 กก./ท่อน)                                    | 28.00    | ท่อน  | 470.00              | 13,160.00     |                     | -             | 13,160.00   |          |
| 1.2      | - เหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม. (นบ. 14.64 กก./ท่อน)                                    | 24.00    | ท่อน  | 280.00              | 6,720.00      |                     | -             | 6,720.00    |          |
| 1.3      | - เหล็กฉาก ขนาด 45x45 หน้า 4.0 มม. (นบ. 16.44 กก./ท่อน)                            | 12.00    | ชุด   | 300.00              | 3,600.00      |                     | -             | 3,600.00    |          |
| 1.4      | - ค่าแรงเหล็กปูพรม                                                                 | 1,230.72 | กก.   | -                   | -             | 7.00                | 8,615.04      | 8,615.04    |          |
| 1.5      | - พุกเคมี M16                                                                      | 306.00   | ชุด   | 60.00               | 18,360.00     |                     | -             | 18,360.00   |          |
| 1.6      | - อุปกรณ์อื่นๆ                                                                     | 1.00     | เหมา  | 3,000.00            | 3,000.00      |                     | -             | 3,000.00    |          |
| 1.7      | - หลังคา APVC หน้า 2.0 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง                                     | 93.00    | ตร.ม. | 320.00              | 29,760.00     |                     | -             | 29,760.00   |          |
| 1.8      | - Flashing                                                                         | 64.20    | ม.    | 330.00              | 21,186.00     |                     | -             | 21,186.00   |          |
| 1.9      | - ครอบข้าง                                                                         | 14.40    | ม.    | 210.00              | 3,024.00      |                     | -             | 3,024.00    |          |
| 1.10     | - สีกันสนิม                                                                        | 76.32    | ตร.ม. | 28.00               | 2,136.96      | 28.00               | 2,136.96      | 4,273.92    |          |
| 1.11     | - สีน้ำมัน                                                                         | 76.32    | ตร.ม. | 37.00               | 2,823.84      | 30.00               | 2,289.60      | 5,113.44    |          |
| 1.12     | - ค่าแรงติดตั้งหลังคา + รวมน้ำฝน                                                   | 1.00     | เหมา  | -                   | -             | 9,000.00            | 9,000.00      | 9,000.00    |          |
|          | รวมงานต่อเติมหลังคา ชุดที่ 1 ทั้งหมด (3ชุด)                                        |          |       |                     |               |                     |               | 125,812.40  |          |
|          | งานต่อเติมหลังคา ชุดที่ 2                                                          |          |       |                     |               |                     |               |             |          |
|          | งานโครงสร้าง+งานสถาปัตยกรรม                                                        |          |       |                     |               |                     |               |             |          |
| 2        | หลังคา APVC. พร้อมโครงสร้างเหล็ก สีกำหนดระหว่างก่อสร้าง 17.7 ตร.ม./ชุด ประกอบด้วย  |          |       |                     |               |                     |               |             |          |
| 2.1      | - เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. (นบ. 24.36 กก./ท่อน)                                    | 12.00    | ท่อน  | 470.00              | 5,640.00      |                     | -             | 5,640.00    |          |

KERDNGAN CO., LTD.

บริษัท เกิดงาน จำกัด

นางสาวอรุณี ขัดมน

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ

ผู้ตรวจการ

| ลำดับที่ | รายการ                                                  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ    |               | ค่าแรงงาน           |               | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|----------|
|          |                                                         |        |       | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวน<br>เงิน | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวน<br>เงิน |             |          |
| 2.2      | - เหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม. (นบ. 14.64 กก./ท่อน)         | 10.00  | ท่อน  | 280.00              | 2,800.00      |                     | -             | 2,800.00    |          |
| 2.3      | - เหล็กฉาก ขนาด 45x45 หน้า 4.0 มม. (นบ. 16.44 กก./ท่อน) | 4.00   | ท่อน  | 300.00              | 1,200.00      |                     | -             | 1,200.00    |          |
| 2.4      | - ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ                                    | 504.48 | กก.   | -                   | -             | 7.00                | 3,531.36      | 3,531.36    |          |
| 2.5      | - พุกแฉก M16                                            | 120.00 | ชุด   | 65.00               | 7,800.00      |                     | -             | 7,800.00    |          |
| 2.6      | - อุปกรณ์อื่นๆ                                          | 1.00   | เหมา  | 2,000.00            | 2,000.00      | -                   | -             | 2,000.00    |          |
| 2.7      | - หลังคา APVC หน้า 2.0 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง          | 35.40  | ตร.ม. | 320.00              | 11,328.00     | -                   | -             | 11,328.00   |          |
| 2.8      | - Flashing                                              | 24.50  | ม.    | 330.00              | 8,085.00      | -                   | -             | 8,085.00    |          |
| 2.9      | - ครอบข้าง                                              | 4.80   | ม.    | 230.00              | 1,104.00      | -                   | -             | 1,104.00    |          |
| 2.10     | - สังกะสีม                                              | 31.08  | ตร.ม. | 33.00               | 1,025.64      | 28.00               | 870.24        | 1,895.88    |          |
| 2.11     | - สีสัน                                                 | 31.08  | ตร.ม. | 45.00               | 1,398.60      | 31.00               | 963.48        | 2,362.08    |          |
| 2.12     | - ค่าแรงติดตั้งหลังคา + รวมนั่งร้าน                     | 1.00   | เหมา  | -                   | -             | 2,000.00            | 2,000.00      | 2,000.00    |          |
|          |                                                         |        |       |                     |               |                     |               |             |          |
|          |                                                         |        |       |                     |               |                     |               |             |          |
|          | รวมงานต่อเติมหลังคา ชุดที่ 2                            |        |       |                     |               |                     |               | 49,746.32   |          |
|          | รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด                                |        |       |                     |               |                     |               | 175,558.72  |          |

ทำ ณ วันที่ ๑๖/๑๒/๖๖



บริษัท เคอร์ดัน จำกัด  
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(นางสาวอรุณ ชัดเจน)  
คลังจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการท้องถิ่น  
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และค่าใช้สอยแล้ว)

ตามเอกสารประกวดราคาล้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเก็บพืชสดและพื้นที่ด้านข้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท เกิดงาน จำกัด


| ลำดับที่ | รายการ                                                        | จำนวน  | หน่วย | ราคาค่าวัสดุของ     |               | ค่าแรงงาน           |               | รวมเป็นเงิน      | หมายเหตุ    |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
|          |                                                               |        |       | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวน<br>เงิน | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวน<br>เงิน |                  |             |
|          | <b>ปรับปรุงโรงเก็บพืชสด</b>                                   |        |       |                     |               |                     |               |                  |             |
| 1        | งานรื้อถอน                                                    |        |       |                     |               |                     |               |                  |             |
| 1.1      | รื้อกระเบื้องหลังคา                                           | 304.00 | ตร.ม. | -                   | -             | 18.00               | 5,472.00      | 5,472.00         |             |
| 1.2      | รื้อลูกท่อนหลังคา                                             | 6.00   | ชุด   | -                   | -             | 160.00              | 960.00        | 960.00           |             |
| 1.3      | รื้อฝ้าภายใน+ฝ้าภายใน                                         | 120.00 | ตร.ม. | -                   | -             | 18.00               | 2,160.00      | 2,160.00         |             |
| 1.4      | รื้อประตูเหล็กบานเดิม                                         | 1.00   | งาน   | -                   | -             | 1,400.00            | 1,400.00      | 1,400.00         |             |
| 1.5      | รื้อเชิงชาย ไม้คอก                                            | 1.00   | งาน   | -                   | -             | 400.00              | 400.00        | 400.00           |             |
|          | <b>รวมงานรื้อถอน</b>                                          |        |       |                     |               |                     |               | <b>10,392.00</b> |             |
| 2        | งานสถาปัตยกรรม                                                |        |       |                     |               |                     |               |                  |             |
| 2.1      | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120x0.55 ซม. (สีกำหนดระหว่างก่อสร้าง) | 300.00 | ตร.ม. | 110.00              | 33,000.00     | 38.00               | 11,400.00     | 44,400.00        |             |
| 2.2      | กระเบื้องโปรงแสง ลอนคู่ 50x120 ซม. ขาวใส หน้า 0.8 มม.         | 10.00  | แผ่น  | 100.00              | 1,000.00      | 16.00               | 160.00        | 1,160.00         |             |
| 2.3      | ครอบปรีทนม หลังคาลอนคู่                                       | 45.00  | คู่   | 90.00               | 4,050.00      | 38.00               | 1,710.00      | 5,760.00         |             |
| 2.4      | เชิงชายไม้เทียม 8 นิ้ว + ปิดกันฝนเทียม 6 นิ้ว                 | 40.00  | ม.    | 210.00              | 8,400.00      | 62.00               | 2,480.00      | 10,880.00        |             |
| 2.5      | สกัดตกแต่ง+ซ่อมบัวปูนปั้นปิดบัว+โครงหลังคา ที่ชำรุด พร้อมทาสี | 30.00  | ม.    | 250.00              | 7,500.00      | 75.00               | 2,250.00      | 9,750.00         | รวมค่าแรง   |
| 2.6      | ติดตั้งลูกหมุนหลังคา (เดิม)                                   | 6.00   | ชุด   | -                   | -             | 400.00              | 2,400.00      | 2,400.00         |             |
| 2.7      | ซ่อมโครงหลังคา+โครงฝ้าภายนอก ที่ชำรุด                         | 1.00   | งาน   | 3,000.00            | 3,000.00      | -                   | -             | 3,000.00         | รวมค่าแรง   |
| 2.8      | ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ชนิดบุระบบอากาศ+ตาข่ายกันแมลง    | 80.80  | ตร.ม. | 310.00              | 25,048.00     | 82.00               | 6,625.60      | 31,673.60        | ฝ้าภายนอก   |
|          | พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าภายนอก)                     |        |       |                     |               |                     |               |                  |             |
| 2.9      | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น ฝ้าปรอยต่อเรียบ    | 40.00  | ตร.ม. | 280.00              | 11,200.00     | 82.00               | 3,280.00      | 14,480.00        |             |
|          | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี                                      |        |       |                     |               |                     |               |                  |             |
| 2.10     | สีน้ำพลาสติก                                                  | 128.00 | ตร.ม. | 32.00               | 4,096.00      | 25.00               | 3,200.00      | 7,296.00         | ฝ้า+เชิงชาย |

ผู้รับจ้าง  
บริษัท เกิดงาน จำกัด

ผู้ตรวจ  
ผู้รับจ้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาสั่งซื้อของ     |               | ค่าแรงงาน           |               | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ      |
|----------|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
|          |                                                        |       |       | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวน<br>เงิน | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | จำนวน<br>เงิน |             |               |
| 2.11     | อุปกรณ์อื่นๆ                                           | 1.00  | พม่า  | 2,000.00            | 2,000.00      | -                   | -             | 2,000.00    |               |
| 2.12     | ทำความสะอาดบนผ้าที่รื้อหลังคา                          | 1.00  | งาน   | -                   | -             | 2,000.00            | 2,000.00      | 2,000.00    | พร้อมขนทั้ง   |
| 2.13     | ติดตาข่ายกันนก+ซ่อมม้ายาเดิมที่ชำรุด (บริเวณพื้นกษำไค) | 1.00  | งาน   | 4,000.00            | 4,000.00      | -                   | -             | 4,000.00    |               |
| 2.14     | ประดิษฐ์และดูแลสวนพร้อมอุปกรณ์                         | 1.00  | ชุด   | 65,000.00           | 65,000.00     | -                   | -             | 65,000.00   | รวมค่าติดตั้ง |
|          |                                                        |       |       |                     |               |                     |               |             |               |
|          | รวมงานสถาปัตย์กรรม                                     |       |       |                     |               |                     |               | 203,799.60  |               |
| 3        | งานไฟฟ้า                                               |       |       |                     |               |                     |               |             |               |
|          | คำนวณอาคาร                                             |       |       |                     |               |                     |               |             |               |
| 3.1      | ชุดรางไฟนีออนสำเร็จรูป LED พร้อมหลอดไฟขนาด 16 วัตต์    | 4.00  | ชุด   | 325.00              | 1,300.00      | 97.00               | 388.00        | 1,688.00    |               |
| 3.2      | สวิตช์ เปิด-ปิด พร้อมกล่องกันน้ำ                       | 4.00  | ชุด   | 120.00              | 480.00        | 80.00               | 320.00        | 800.00      |               |
| 3.3      | งานเดินสายไฟ+ท่อร้อยสายไฟ พร้อมอุปกรณ์                 | 1.00  | งาน   | 4,000.00            | 4,000.00      | -                   | -             | 4,000.00    | รวมค่าแรง     |
|          | คำนวณอาคาร                                             |       |       |                     |               |                     |               |             |               |
| 3.4      | ตู้ควบคุมไฟฟ้า (6 ช่อง) + แบตเตอรี่                    | 1.00  | ชุด   | 2,200.00            | 2,200.00      | 400.00              | 400.00        | 2,600.00    |               |
| 3.5      | ชุดรางไฟนีออนสำเร็จรูป LED พร้อมหลอดไฟขนาด 16 วัตต์    | 2.00  | ชุด   | 330.00              | 660.00        | 100.00              | 200.00        | 860.00      |               |
| 3.6      | สวิตช์ เปิด-ปิด พร้อมกล่องกันน้ำ                       | 2.00  | ชุด   | 100.00              | 200.00        | 75.00               | 150.00        | 350.00      |               |
| 3.7      | งานเดินสายไฟ+ท่อร้อยสายไฟ พร้อมอุปกรณ์                 | 1.00  | งาน   | 2,200.00            | 2,200.00      | -                   | -             | 2,200.00    | รวมค่าแรง     |
|          |                                                        |       |       |                     |               |                     |               |             |               |
|          | รวมงานไฟฟ้า                                            |       |       |                     |               |                     |               | 12,498.00   |               |
|          | รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด                               |       |       |                     |               |                     |               | 226,689.60  |               |

  
 Kerdigan  
 วิศวกร  
 09-0000-0000

  
 (นางสาวอรุณ ชื่นสมาน)  
 วิศวกร  
 09-0000-0000

ผนวก ๓

รายละเอียดบริษัท จำนวน ๑๑ หน้า

ตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)

KERDNGAN CO.,Ltd.

บริษัท เกิดงาน จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจุฬารัตน์ ศรีสะอาด)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวีรภัทร์ เดชยงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ที่ รบ. 006812




สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105553082748  
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เกิดงาน จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นายจิระศักดิ์ สระทองพูล/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ  
และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท / สองล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 47/307 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 12 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น  
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563



(นางสาวอรพิน ชัดฉาย)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ รบ. 006812



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง


ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ รบ. 006812

1. ไม่สามารถส่งจดหมายถึงนิติบุคคล ณ ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ได้
2. นิติบุคคลนี้ขาดส่งงบการเงินปี 2561


หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น

ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน  
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(นางสาวอรทัย ชัดผาข)  
คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

“คิดง่าย มีเงินใช้”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:05 น.

ที่ รบ. 006812

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ว.1 (วพ.)

## รายละเอียดวัตถุประสงค์

สำเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับรอง

นางทะเบียน

### วัตถุประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อยู่ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินได้ไหลลงจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค่าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การให้สมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละสิทธิ์ตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

### วัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา สะตอ ปลาล่ม น้ำมันปาล์ม ฟ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มชนิดอื่น และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยในลอน โยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคบริโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตารีดไอน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เคสภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ บัญยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) สิ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(นางสาวอรพิน ชัดสาย)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


Department of Business Development

Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:05 น.



Creative Business เกิดจาก...  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ รบ. 006812

ออกให้ ณ วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับรอง

*[Signature]*

ผู้แทนผู้แทนบริษัท

เลขาธิการ จำกัด

ทะเบียนเลขที่


0105553082748



วัตถุประสงค์ของ ผู้แทนผู้แทนบริษัท นี้ มี 24 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับจ้างออกแบบตกแต่งภายใน สถาปัตย์

(24) ประกอบกิจการค้าขายของตกแต่งบ้าน วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

หนังสือบริคณห์สนธิ

สำเนาถูกต้อง

บริษัท.....

เลขที่.....

ทะเบียนเลขที่ บค.....

0104553081601

จำกัด

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่.....

8 กรกฎาคม 2553

มีรายการดังต่อไปนี้

(นางนพพรเย็น รุ่งเรือง)

ข้อ 1 ชื่อบริษัท "บริษัท....."

เค็ดงวน

นางนพพรเย็น

จำกัด

เขียนเป็นอักษรโรมัน ดังนี้ KERDNGAN CO., LTD.

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด.....

กรุงเทพมหานคร

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี.....

24

ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ

ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

(ถ้าจะมีการรับหุ้นโดยไม่จำกัดได้ โดยให้แสดงจำนวนหุ้นนั้นไว้ด้วย ถ้าไม่ให้ระบุ.....)

ข้อ 5 ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน.....

สองล้าน

บาท (..... 2,000,000)

แบ่งออกเป็น.....

สองหมื่น

หุ้น (..... 20,000)

(ตัวอักษร)

หนึ่งร้อย

บาท (..... 100)

ข้อ 6 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนได้เข้าซื้อชื่อไว้รวม..... 3 คน มีดังนี้

(1) นายจิระศักดิ์ สระทองกุล

อายุ 39 ปี หมายเลขโทรศัพท์.....

ที่อยู่ 273/1ท82 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อาชีพ รับจ้าง

ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว.....

หนึ่ง

หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(2) นางสุธาสินี ไชยสุกจินดา

อายุ 39 ปี หมายเลขโทรศัพท์.....

ที่อยู่ 273/1ท82 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อาชีพ รับจ้าง

ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว.....

หนึ่ง

หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(3) นางสาวศรินทิพย์ ไชยสุกจินดา

อายุ 47 ปี หมายเลขโทรศัพท์.....

ที่อยู่ 382 ถนนอัมรินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

อาชีพ รับจ้าง

ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว.....

หนึ่ง

หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(4)..... อายุ..... ปี หมายเลขโทรศัพท์.....

ที่อยู่.....

อาชีพ.....

ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว.....

หนึ่ง

หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(5)..... อายุ..... ปี หมายเลขโทรศัพท์.....

ที่อยู่.....

อาชีพ.....

ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว.....

หนึ่ง

หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(6)..... อายุ..... ปี หมายเลขโทรศัพท์.....

ที่อยู่.....

อาชีพ.....

ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว.....

หนึ่ง

หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(7)..... อายุ..... ปี หมายเลขโทรศัพท์.....

ที่อยู่.....

อาชีพ.....

ได้เข้าซื้อชื่อหุ้นไว้แล้ว.....

หนึ่ง

หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

ผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับนี้สิ้นสุด หากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 10 ปี นับแต่วันที่

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายจิระศักดิ์ สระทองกุล)

ผู้เริ่มก่อการ / กรรมการผู้จดทะเบียน

KERDNGAN CO., Ltd.

บริษัท เค็ดงวน จำกัด

หน้า..... 1 ของจำนวน..... 2 หน้า

(ลงลายมือชื่อ).....

เอกสารประกอบคำขอที่ 81530708-22

(นางจิราวรรณย์ สิทธิสมบัติ)

ข้าพเจ้าผู้เริ่มก่อการทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ข้างต้น อธิษฐานให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี้

คำรับรองลายมือชื่อของพยาน สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา สำเร็จสุข อายุ 35 ปี หมายเลขโทรศัพท์

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1018 01220 94

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่ (นางสาวสุพัตรา สำเร็จสุข)

อยู่บ้านเลขที่ 510 หมู่ที่ - ถนน เจริญนคร ตำบล/แขวง บางลำภูกลาง

อำเภอ/เขต คลองสาม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เขตเมืองใหม่ กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า นางสาวพนิดา เพ็ชรศรีทอง อายุ ปี หมายเลขโทรศัพท์

☒ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1 3001 00085 755

☐ ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ) เลขที่


อยู่บ้านเลขที่ 72/353 หมู่ที่ 2 ถนน - ตำบล/แขวง บ้านใหม่

อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

ขอรับรองว่าผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทนี้ทุกคนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

(ลงลายมือชื่อ) พยาน  
(นางสาวสุพัตรา สำเร็จสุข)

(ลงลายมือชื่อ) พยาน  
(นางสาวพนิดา เพ็ชรศรีทอง)



(นางสาวอรพิน ขัดมาบ)  
คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติงาน  
ผู้อำนวยการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน  
(ลงลายมือชื่อ) นายจิระศักดิ์ สระทองกุล  
(นายจิระศักดิ์ สระทองกุล)

ERDNGAN CO., Ltd.  
บริษัท เจริญนคร จำกัด  
KERNGAN CO., Ltd.  
บริษัท เจริญนคร จำกัด

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า บริษัท เจริญนคร จำกัด  
ประกอบคำขอที่ 81530708-22 (ลงลายมือชื่อ) นายทะเบียน  
นางวัลลภ ลิทธิสมบัติ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์  
แบบ บอจ. 1

เลขที่ 17000604000567 วันที่ออกเอกสาร 3 มีนาคม 2560

[illegible]

คำขอที่ 75540336-704.

รับวันที่ 30 มี.ค. 2554

คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

กรุงเทพมหานคร

บริษัท..... เกิดงาน นายเกิดพิศักดิ์...เจ้าพนักงาน

ทะเบียนเลขที่..... 0105553082748

47815154

(1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังต่อไปนี้

- ☐ หนังสือบริคณห์สนธิ

☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจัดตั้งบริษัท ข้อ.....

☐ จัดตั้งบริษัทจำกัด

☐ แปลสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด (ห้างหุ้นส่วน..... ทะเบียนเลขที่.....)

☐ มติพิเศษให้ (เพิ่มทุน / ลดทุน / ควบบริษัท)

☐ เพิ่มทุน / ลดทุน

☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)

☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (สำนักงานของบริษัท)

☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

☐ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน / หุ้น / มูลค่าหุ้น)

☐ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ .....

☐ การควบบริษัทจำกัด (บริษัท..... จำกัด ทะเบียนเลขที่.....)

ได้ควบเข้ากันกับบริษัท..... จำกัด ทะเบียนเลขที่.....)

☐ กรรมการ (เข้า..... คน) (ออก.....คน)

☐ แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท


☒ แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ / หรือ สำนักงานสาขา

☐ แก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท

☐ รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

(2) เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังนี้

- ☐ ขอมิเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร โดยขอให้จัดส่งบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ไปที่สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทตามที่ได้อะคะเป็นนไว้
- ☐ ขอมิเลขที่บัญชีนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- KERDNGAN**



(ประทับตราบริษัท)

ขอรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียน ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554

รับจดทะเบียน ณ วันที่

(ลงท้ายมือชื่อ)

นายณรงศักดิ์ สาธรสutti

นางพัชราภรณ์ / สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา สาขาสีธรรม

คลังจังหวัดอุทัยธานี บัญชีราชการแผ่นดิน

.....นายทะเบ็ชฌ

พระเทพคุณาธาร

*[Signature]*

คำเตือน 1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268

2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญเท็จทะเบียนไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ

3. การไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับงานหุ้นส่วนจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499

53109:10



สำเนาถูกต้อง

แบบ บอจ.4

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ

บริษัท ..... เกิดงาน ( นายภิตติศักดิ์ เชื้อโคตร )

ทะเบียนเลขที่ 0105553082748 นายทะเบียน

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี  
ข้อความซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนแล้ว รวม ..... รายการ เป็นต้น

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานของบริษัท เป็นต้น

ข้อ 8. สำนักงานของบริษัทมี แห่ง คือ


สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่

เลขรหัสประจำบ้าน 1036-003601-5

เลขที่ 47/307 ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02-9545920

สำนักงานสาขา - ไม่มี -



(ลงลายมือชื่อ)

(นายจิระศักดิ์ สาระทองพูล...นางสุภาสินี...โชภุภจินดา)


(นางสาวอรพิน ชื่นผาหม)

ค.หน้า 1 ของจำนวนการยื่น

(ลงลายมือชื่อ)

เอกสารประกอบคำขอ 75540/330-704

(นายทะเบียน)



ทะเบียนเลขที่ 0105553082748



แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เกิดงาน จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ออกให้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553



(นางวิมลรัตน์ อภิธรรม)

นายทะเบียน

(นางสาวอรุณ ชัดตา)

นางสาวอรุณ ชัดตา

นางสาวอรุณ ชัดตา



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ: บริษัท จำกัด

ที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร

ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ: อาคารพาณิชย์

เลขที่: 123

เป็น

☒ สำนักงานใหญ่

☐ สาขาที่

ท้องที่

เลขที่: 123/456

จำนวนตัวอักษร: 47

แยก: 12

รหัสประจำตัว

อำเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์: 10210

วันที่ออกใบทะเบียน: 28 กรกฎาคม 2554

ออกให้เมื่อวันที่

ผู้ออกทะเบียน

ตัวแบ่ง

KERENGAN co.,ld

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ให้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานที่ประกอบกิจการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานที่ประกอบกิจการ และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานที่ประกอบกิจการ

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ให้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานที่ประกอบกิจการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานที่ประกอบกิจการ และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานที่ประกอบกิจการ

ผนวก ๔

สำเนาบัญชีธนาคาร จำนวน ๓ หน้า

ตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรพิน ขัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจุฬารัตน์ ศรีสะอาด)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวีรภัทร์ เดชยงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




1. ไม่ประนีประนอมคู่ค้ากับใครและจะดำเนินการยุติความสัมพันธ์หากพบให้สิ่งผิดชอบ
2. สมุดคู่ค้าเป็นเอกสารสำคัญไปตลอดทั้งในแง่การดำเนินงานธุรกิจ การเงิน บุคคลอื่น หากคู่ค้าขาดไว้วางใจได้คู่ค้าอาจใช้ถึงทางละเมิดการประนีประนอมได้ไม่ว่าในแง่ใดก็ตาม คือต่อสาธารณะหรือบริษัท เพื่อขอลดลงสมุดคู่ค้าได้เอง การเงินสมุดคู่ค้าเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มเติมให้ตามสมุดคู่ค้าเดิมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ทุกสาขา
3. หากก่อนทางสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และหมดลงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และหรือ ถัดการรวมหนี้ตามกฎบัตรที่ธนาคารกำหนด
5. ตลอดทั้งสื่อในสมุดคู่ค้าจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีการลงรายการ ความนำสมุดมาปรับรายการอย่างหนึ่งหรือสองครั้ง ให้ถูกต้อง หรือถ้ายังไม่เป็นไปตาม อัปเดตในบัญชี (Update Passbook)
6. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักการคำนวณ เป็นปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับตามกลุ่มของราคาตามกลุ่มดอกเบี้ยเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ใน กฎหมาย

บัญชีเลขที่ 715-0-50006-4  
Account No. 715-0-50006-4

**สาขาระจวนศิริรัตน์**

ชื่อบัญชี  
Account Name

บริษัท เกิดงาน จำกัด



(นางสาวอรพิน ชัดนาม)  
 คลังจังหวัดอุทัยธานี ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี

**KERDNGAN CO., Ltd.**  
บริษัท เกิดงาน จำกัด




SA AA 0396139

| วันที่   | บัญชี  | ประเภท | จำนวน           | จำนวน           | จำนวน  | จำนวน |
|----------|--------|--------|-----------------|-----------------|--------|-------|
| 11/09/62 | 715    | B/P    |                 | *****0.00       | 25008  |       |
| 11/09/62 | 715    | SPCH   | *****500.00     | *****500.00     | 25008  |       |
| 12/09/62 | 108682 | RS014  | *****455,252.76 | *****455,252.76 | 931001 |       |
| 12/09/62 | 1398   | SWCH   | -----400,000.00 | *****55,752.76  | 521131 |       |
| 16/09/62 | 1119   | SWCH   | -----57,000.00  | *****7,752.76   | 33715  |       |
| 17/09/62 | 734    | SOTRC  | *****139,910.09 | *****142,662.85 | 411728 |       |
| 17/09/62 | 734    | SWCH   | -----140,000.00 | *****2,662.85   | 411728 |       |
| 30/09/62 | 715    | SWCH   | -----2,500.00   | *****162.85     | 25008  |       |
| 12/12/62 | 0      | LIPS   | *****2.04       | *****2.04       | 931001 |       |
| 12/12/62 | 0      | LIPS   | *****0.00       | *****0.00       | 931001 |       |
| 17/04/63 | 108682 | RS022  | *****7,925.11   | *****7,925.11   | 931001 |       |
| 17/04/63 | 735    | SWCH   | *****8,000.00   | *****80.00      | 23979  |       |
| 30/06/63 | 0      | LIPS   | *****+0.23      | *****41.12      | 9400   |       |
| 11/08/63 | 32     | SOTRT  | *****785,070.80 | *****785,161.92 | 411582 |       |
| 11/08/63 | 32     | SWPE   | *****808.00     | *****784,355.92 | 411582 |       |
| 1/08/63  | 32     | SWCH   | *****780,000.00 | *****4,355.92   | 411582 |       |
| 18/08/63 | 715    | SWCH   | *****4,300.00   | *****55.92      | 480336 |       |




(นางสาวอรพิน ขัดผาย)  
คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



ผนวก ๕

สูตรของทางราชการ FACTOR F จำนวน ๑๘ หน้า


ตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายจิระศักดิ์ สระทองพูล)



(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวจุฬารณ ศรีสะอาด)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายวีรภัทร์ เดชยงค์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(สำเนา)

ที่ นร 0203/ว 109

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

24 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532

และเอกสารประกอบ

ตามที่ได้ยื่นยันมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างได้เสนอเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ รวม 6 ข้อ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ลงมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เสนอ ทั้ง 6 ข้อ โดยข้อ 1 ให้ตัดคำว่า "ก่อนหรือ" ออก และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

อนันต์ อนันตกุล

(นายอนันต์ อนันตกุล)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี


กองนิติธรรม

โทร. 2823149

(นางสาวอรทัย ขัดมา)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการเกษียณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



(สำเนา)

ที่ กพล 7/2532

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

4 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารผนวก ก จำนวน 13 แผ่น

2. เอกสารผนวก ข จำนวน 11 แผ่น


ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 27 มิถุนายน 2532 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาคารกก่อสร้าง ในเรื่องสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการที่จะให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างของทางราชการ

2. เห็นควรนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในการถาวร

3. ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์และลักษณะงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาคารกก่อสร้าง พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามที่ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้นำเสนอตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วเห็นว่า การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างไทยที่ได้รับความ



(นางสาวอรพิน ชัดเจน)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงาน



เดือตร้อนและสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว่ว່งหน้ามาก ๆ รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย จึงเห็นควรนำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม มาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง, งานมติดคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเห็นควรนำเสนอดคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดังนี้



1. ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารผนวก ก)

2. ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในการถาวร โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารผนวก ข)

3. งานจ้างเหมาก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ก็ให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ด้วย ในกรณีที่จำเป็นต้องเพิ่มเงิน ให้ใช้เงินจากงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นเองหรือจ่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างนั้น หรือตามที่สำนักงานพิจารณาวินิจฉัยแล้วแต่กรณี

4. เมื่อให้มีกัรนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้แล้ว มีผลทำให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยเพิ่ม จนทำให้เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ก็ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อนนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการงบประมาณ และให้ส่วนราชการเจ้าของสัญญานั้น ๆ ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานงบประมาณ

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด



6. เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน และเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัญญา  
จ้างแบบปรับราคาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมอบอำนาจให้สำนักงานประมาณทำการวินิจฉัย  
ปัญหาข้อหาหรือและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมได้ตมความจำเป็นด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


พงศ์ สารสิน  
(นายพงศ์ สารสิน)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง

กองกลาง

โทร. 2710092 ต่อ 245



ที่ นร 0407/1264

สำนักงานประมาณ

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

30 ตุลาคม 2541

เรื่อง ขอคำชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ผู้แทน อธิบดีกรมการศาสนา

อ้างถึง หนังสือกรมการศาสนา ที่ ศธ 0301/9090 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2541

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการศาสนาได้ขอหารือสำนักงานประมาณในกรณีที่มีการศาสนาได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ดำรงก่อสร้างวิศวะ จำกัด ตามสัญญาที่ 30/2539 ลงวันที่ 30 กันยายน 2539 ก่อสร้างสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการและบุคลากรด้านศาสนา จังหวัดราชบุรี โดยสัญญาดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ แต่ในประกาศประกวดราคาได้ระบุหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ ต่อมาผู้รับจ้างได้ขอให้กรมการศาสนานำเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การปรับราคามาต่อท้ายสัญญา และขอจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) กรมการศาสนาจึงขอหารือว่า จะสามารถนำสูตรปรับราคามาเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาและจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างได้หรือไม่ เพียงใด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาข้อหาดังกล่าวแล้วขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 การจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) จะต้องประกอบ ด้วยประกาศประกวดราคาต้องระบุว่า จะทำสัญญาแบบปรับราคาได้และในสัญญาจะต้องระบุว่า เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดสูตรการปรับราคาให้ตรงตามประเภทของงานก่อสร้าง ในสัญญา ในกรณีสัญญาข้างต้นไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ หากกรมการศาสนาจะ แก้ไขสัญญาให้เป็นแบบปรับราคาได้ ก็อยู่ในดุลยพินิจของกรมการศาสนาว่าเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2532 ข้อ 136 ว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวนั้นจะทำให้ ราชการเสียประโยชน์หรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


สวัสดิภาพ กันทาธรรม  
(นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักมาตรฐานงบประมาณ

โทร. 2739027 ต่อ 1554

(นางสาวอรพิน ชัดฉาย)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี



ตารางที่ 1

รายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติ คำ K

| หัวข้อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | อ้างอิง                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>1. <u>การตรวจสอบ</u><br/><u>เอกสาร</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ผู้ว่าจ้างขอคำ K</div> <p style="text-align: center;">↓ (1)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ลงทะเบียน<br/>และ<br/>ประทับตรารับ</div> <p style="text-align: center;">↓ (2)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ตรวจสอบความ<br/>ครบถ้วน และถูกต้อง</div> <p style="text-align: center;">↓ (3)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ตรวจสอบ<br/>ประกาศ ประกวดราคา</div> <p style="text-align: center;">↓ (4)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ตรวจสอบ<br/>สัญญาจ้าง</div> <p style="text-align: center;">↓ (5)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ตรวจสอบสิทธิ<br/>การขอคำ K</div> | <p>1) การรับหนังสือคำขอคำ K</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อผู้รับจ้างคู่สัญญาได้ยื่นหนังสือขอรับเงินทดรองค่างานก่อสร้าง</li> <li>- ส่วนราชการ ลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมกับประทับตรารับ ตามระเบียบฯ โดยลงวัน เดือน ปี กำกับเพื่อให้ประกอบการนับระยะเวลา 90 วันในภายหลัง</li> </ul> <p>2) ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร ตามตารางที่ 1 ข้อ 6</p> <p>3) ตรวจสอบประกาศประกวดราคาว่าได้ระบุว่า จะมีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ กรณีดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการอื่น เช่น การสอบราคา การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ก็สามารถใช้ออกสารที่แสดงให้เห็นว่าจะมีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้มาประกอบได้</p> <p>4) ตรวจสอบสัญญาจ้างว่าได้มีการกำหนดให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งการกำหนดนี้อาจเป็นการกำหนดในตัวสัญญา หรือเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา หรืออ้างประกาศประกวดราคาที่จะระบุว่า จะทำสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา หรืออ้างใบเสนอราคาที่อ้างเงื่อนไขประกาศประกวดราคาที่จะระบุว่า จะทำสัญญาเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา</p> | <p>ภาคผนวกที่ ง</p> <p>ภาคผนวกที่ จ</p> |

(นางสาวอรพิน ชุตินันท์)


คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



ตารางที่ 1 (ต่อ)

| หัวข้อ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | อ้างอิง |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        | <p>5) ตรวจสอบการขอรับเงินชดเชยของผู้รับจ้างว่า ได้มีการขอภายใน 90 วัน นับจากวันส่งงานงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ให้ดูวันที่หนังสือของผู้รับจ้างว่าส่งงานงวดสุดท้ายวันที่เท่าไร เปรียบเทียบกับวันที่ที่ส่วนราชการประทับตรา รับหนังสือขอรับเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างของผู้รับจ้าง โดยให้นับจากวันถัดจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายไปจนถึงวันที่ประทับตรารับว่าเกิน 90 วัน หรือไม่</p> <p>- กรณีที่ยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย จะไม่กำหนดระยะเวลาการขอเงินชดเชย</p> |         |



(นางสาวอรพิน ชัดวาบ)  
 คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี

KERDNGAN co.,ltd.  
 บริษัท เจริญงาน จำกัด  
 (Signature)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| หัวข้อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | อ้างอิง                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. <u>การคำนวณเงิน</u><br/><u>เพิ่มเรียกเงินคืน</u></p> <p>(1)</p> <p>ตรวจสอบลักษณะงาน<br/>+ สูตรที่จะใช้</p> <p>(2)</p> <p>กรอกแบบฟอร์ม</p> <p>(3)</p> <p>คำนวณค่า K</p> <p>(4)</p> <p>แทนค่าในสูตร</p> <p>(5)</p> <p>นำค่า K ที่ได้<br/><math>\pm 4\%</math></p> <p>(6)</p> <p>คูณด้วยค่างาน<br/>ที่ส่งมอบแต่ละงวด</p> <p>(7)</p> <p>รวมค่า K ทุกงวด</p> | <p>เมื่อได้ตรวจเอกสารเพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้รับจ้างตามข้อ 6.1 แล้ว ให้เริ่มคำนวณเงินชดเชยตามขั้นตอนดังนี้</p> <p>1) ตรวจสอบลักษณะงานที่ส่งแต่ละงวดว่า ควรจะใช้สูตรค่า K สูตรใด เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่กำหนดไว้ในมติ ค.ร.ม. ว 109</p> <p>2) กรอกแบบฟอร์มลงใน Worksheet ตามลำดับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบฟอร์มที่ 1 สัญญาแบบจ่ายตามเนื้องานจริง (Unit Price Contract)</li> <li>- แบบฟอร์มที่ 2 สัญญาแบบเหมารวม (Lump Sum)</li> </ul> <p>3) คำนวณค่า K</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โดยใช้เครื่องคำนวณเลข คำนวณตามสูตรที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี ว 109 หรือ</li> <li>- คำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้น</li> </ul> <p>4) แทนค่าในสูตร โดยใช้ดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำนวณโดยการหารให้เสร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์คูณ</li> <li>- แต่ละขั้นตอนให้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ</li> </ul> <p>5) นำค่า K ที่ได้จะต้องหักด้วย 4% หรือเพิ่ม 4% ส่วนที่เกิน คือส่วนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน (หากค่า K มีค่าอยู่ระหว่าง <math>\pm 4\%</math> (1.040-0.960) ก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างหรือเรียกเงินคืน)</p> | <p>หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลง 24 ส.ค. 2532 ค. วิธีการคำนวณฯ</p> <p>ภาคผนวกที่ จ</p> <p>ภาคผนวกที่ ข</p> |

(นางสาวอรพิน ชื่นตา)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี


KERDNGAN co.,ltd.

บริษัท เคอร์ดนงาน จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| หัวข้อ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | อ้างอิง |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        | <p>6) นำค่า K ส่วนที่เหลือคูณด้วยค่างานแต่ละงวดที่ส่งงาน</p> <p>- หักค่างานส่วนที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการชดเชยแต่ละงวดงาน</p> <p>- กรณีที่ส่งงานเกินกำหนดสัญญา ค่า K ต้องเปรียบเทียบระหว่างเดือนที่ส่งงานจริงกับเดือนที่สิ้นสุดสัญญา ค่าได้น้อยกว่าให้ใช้ค่านั้น</p> <p>7) รวมค่า K ทุกงวดที่คำนวณได้จากข้อ 6) แล้วพิจารณานอมนิติโดยวงเงินที่อมนิติจะต้องไม่สูงกว่าวงเงินที่ผู้รับจ้างขอเงินชดเชย</p> |         |

(นางสาวอรพิน ชัดนาม)  
คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



| หัวข้อ                                                   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | อ้างอิง             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>3. <u>การอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน</u></p> | <p>1) <u>การอนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม</u></p> <p>1.1 <u>กรณีสัญญาจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท</u></p> <p><u>กรณีจ่ายจากเงินงบประมาณ</u></p> <p>งบกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เสนอขออนุมัติค่า K ที่คำนวณได้</li> <li>• ผู้บริหารอนุมัติค่า K</li> <li>• ทำหนังสือ ขออนุมัติเงินงบกลางมาสำนักงานงบประมาณ</li> </ul> <p>งบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด</li> <li>• ผู้บริหารอนุมัติค่า K</li> <li>• ทำหนังสือ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ</li> </ul> <p><u>กรณีจ่ายจากเงินรายได้/เงินนอกงบประมาณ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เสนอขออนุมัติเงินค่า K ที่คำนวณได้</li> <li>• ผู้บริหารอนุมัติค่า K</li> <li>• รายงานสำนักงานงบประมาณทราบภายใน 15 วัน</li> </ul> <p>1.2 <u>กรณีสัญญาจ้างที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบและลงนามหนังสือ ส่งให้สำนักงานพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง</li> </ul> | <p>ภาคผนวกที่ ข</p> |

(นางสาวอรพิน ชัดเจน)  
 คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงาน

KERDNGAN co.,ltd.  
 บริษัท เคอร์ดงกัน จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

| หัวข้อ                                                                  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | อ้างอิง |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4. <u>การเบิกจ่ายเงิน</u><br><u>เพิ่มหรือการเรียก</u><br><u>เงินคืน</u> | <p>2) <u>การเรียกเงินคืน</u></p> <p>2.1 <u>กรณีสัญญาวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ขออนุมัติเรียกเงินค่า K ที่คำนวณได้คืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว โดยให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี</li> <li>• รายงานสำนักงบประมาณเพื่อทราบภายใน 15 วัน</li> </ul> <p>2.2 <u>กรณีสัญญาวงเงินเกิน 50 ล้านบาท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบและลงนามหนังสือ ส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ</li> </ul>                                                                                                      |         |
|                                                                         | <p>1) <u>กรณีการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม</u></p> <p>เมื่อได้รับอนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม ตามข้อ 3. แล้วให้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วางฎีกาที่กรมบัญชีกลาง</li> <li>- กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายฎีกา</li> <li>- หน่วยงานภาครัฐเบิกจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้รับจ้างคู่สัญญา</li> </ul> <p>2) <u>กรณีการเรียกเงินคืน</u></p> <p>เมื่อได้รับอนุมัติเรียกเงินคืน ตามข้อ 3. แล้วให้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานภาครัฐเรียกผู้รับจ้างให้ชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่หน่วยงาน เพื่อนำเงินส่งคืนคลัง เป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบต่อไป</li> </ul> |         |

(นางสาวอรพิน ขัดสาบ)  
คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าการคลังจังหวัดอุทัยธานี

KERDNGAN CO., Ltd.  
บริษัท เคอร์ดง จำกัด

## สูตรการปรับราคา

งานก่อสร้างรายการที่ จังหวัดจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

\*\*\*\*\*

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ในกรณีเพิ่มหรือลดค่าเงินเดิม ตามสัญญาเมื่อดัชนีซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา
2. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้จ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี
3. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
4. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดลงราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้
$$P = (Po) \times (K)$$
$$P = \text{ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง}$$
$$P = \text{ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี}$$
$$K = \text{ESCALATION FACTORS ที่หักด้วย 4\% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4\% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน}$$
$$K = \text{หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้}$$

### 4.1 งานถนน วัสดุ

$$K = 0.25 + 0.15 I_i/I_o + 0.10 C_i/C_o + 0.40 M_i/M_o + 0.10 S_i/S_o$$

### 4.2 งานอื่น

#### 4.2.1 งานดิน วัสดุ

$$K = 0.30 + 0.10 I_i/I_o + 0.40 E_i/E_o + 0.20 F_i/F_o$$

#### 4.2.2 งานหินเรียง วัสดุ

$$K = 0.40 + 0.20 I_i/I_o + 0.20 M_i/M_o + 0.20 F_i/F_o$$

#### 4.2.3 งานเจาะระเบิดหิน วัสดุ

$$K = 0.45 + 0.15 I_i/I_o + 0.10 M_i/M_o + 0.20 E_i/E_o + 0.10 F_i/F_o$$

### 4.3 งานทาสี

#### 4.3.1 งานผิวทาสี PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT วัสดุ

$$K = 0.30 + 0.40 A_i/A_o + 0.20 E_i/E_o + 0.10 F_i/F_o$$

(นางสาวอรพิน ชัดนาม)

คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

บริษัท เกิดงาน จำกัด

4.3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10 M_i/M_o + 0.30 A_i/A_o + 0.20 E_i/E_o + 0.10 F_i/F_o$$

4.3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE - PENETRATION MACADAM ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10 M_i/M_o + 0.40 A_i/A_o + 0.10 E_i/E_o + 0.10 F_i/F_o$$

4.3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10 I_i/I_o + 0.30 C_i/C_o + 0.10 M_i/M_o + 0.15 S_i/S_o$$

4.3.5 งานทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก ใช้สูตร

$$K = 0.35 + 0.20 I_i/I_o + 0.15 C_i/C_o + 0.15 M_i/M_o + 0.15 S_i/S_o$$

4.3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10 I_i/I_o + 0.15 C_i/C_o + 0.20 M_i/M_o + 0.25 S_i/S_o$$

4.3.7 งานโครงสร้างเหล็ก ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.10 I_i/I_o + 0.05 C_i/C_o + 0.20 M_i/M_o + 0.40 S_i/S_o$$

4.4 งานชลประทาน

4.4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก ใช้สูตร

$$K = 0.40 + 0.20 I_i/I_o + 0.10 C_i/C_o + 0.10 M_i/M_o + 0.20 S_i/S_o$$

4.4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก ใช้สูตร

$$K = 0.35 + 0.20 I_i/I_o + 0.10 C_i/C_o + 0.10 M_i/M_o + 0.25 S_i/S_o$$

4.4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER ใช้สูตร

$$K = 0.35 + 0.20 I_i/I_o + 0.45 G_i/G_o$$

4.4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR ใช้สูตร

$$K = 0.25 + 0.15 I_i/I_o + 0.60 S_i/S_o$$

4.4.5 งานท่อนกิตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดคลอง ใช้สูตร

$$K = 0.40 + 0.15 I_i/I_o + 0.25 C_i/C_o + 0.20 M_i/M_o$$

4.4.6 งานเจาะ ใช้สูตร

$$K = 0.40 + 0.20 I_i/I_o + 0.10 M_i/M_o + 0.20 E_i/E_o + 0.10 F_i/F_o$$

4.5 งานระบบสาธารณูปโภค

4.5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

1. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้ ใช้สูตร


$$K = 0.50 + 0.25 I_i/I_o + 0.25 M_i/M_o$$

2. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์ ใช้สูตร

$$K = 0.40 + 0.10 I_i/I_o + 0.10 M_i/M_o + 0.40 AC_i/AC_o$$



(นางสาวอรพิน ขัดมาชัย)  
คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



3. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์ ให้ผู้ตรวจ

$$K = 0.40 + 0.10 I_t/I_o + 0.10 M_t/M_o + 0.40 PVC_t/PVC_o$$

4.5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

1. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้ ให้ผู้ตรวจ

$$K = 0.40 + 0.10 I_t/I_o + 0.15 M_t/M_o + 0.20 E_t/E_o + 0.15 F_t/F_o$$

2. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT ให้ผู้ตรวจ

$$K = 0.40 + 0.10 I_t/I_o + 0.10 M_t/M_o + 0.10 E_t/E_o + 0.30 GIP_t/GIP_o$$

3. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE หรือ  
อุปกรณ์ ให้ผู้ตรวจ

$$K = 0.50 + 0.10 I_t/I_o + 0.10 M_t/M_o + 0.30 PE_t/PE_o$$

4.5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING ให้ผู้ตรวจ

$$K = 0.40 + 0.10 I_t/I_o + 0.15 E_t/E_o + 0.35 GIP_t/GIP_o$$

4.5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต ให้ผู้ตรวจ

$$K = 0.30 + 0.10 I_t/I_o + 0.20 C_t/C_o + 0.05 M_t/M_o + 0.05 S_t/S_o \\ + 0.30 PVC_t/PVC_o$$

4.5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย ให้ผู้ตรวจ

$$K = 0.25 + 0.05 I_t/I_o + 0.65 M_t/M_o + 0.05 PVC_t/PVC_o$$

4.5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี ให้ผู้ตรวจ

$$K = 0.25 + 0.25 I_t/I_o + 0.50 GIP_t/GIP_o$$

K = ESCALATION FACTOR

$I_t$  = คำนีราคาผู้บริโภครั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$I_o$  = คำนีราคาผู้บริโภครั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

$C_t$  = คำนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$C_o$  = คำนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

$M_t$  = คำนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$M_o$  = คำนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา


$S_t$  = คำนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$S_o$  = คำนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

$G_t$  = คำนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$G_o$  = คำนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา


(นางสาวอรุณ ชัดฉาย)  
คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



- At = คำนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Ao = คำนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
Et = คำนีราคาเครื่องจักรและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Eo = คำนีราคาเครื่องจักรและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
Fi = คำนีราคาน้ำมันที่เซลตามเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
Fo = คำนีราคาน้ำมันที่เซลตามเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
ACi = คำนีราคาท่อซีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
ACo = คำนีราคาท่อซีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
PVCi = คำนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
PVCo = คำนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
GPI = คำนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
GPIo = คำนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
PEi = คำนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
PEo = คำนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

5. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

- 5.1 การคำนวณค่า K จากสูตร ตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขคำนีราคาวัสดุก่อสร้าง  
ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- 5.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้อง  
แยกคำนวณก่อสร้าง แต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานนั้น และให้สอดคล้องกับ  
สูตรที่ได้กำหนดไว้
- 5.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ  
และกำหนดให้ทำเลขสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไป  
คูณกับตัวเลขที่หน้าเลขสัมพัทธ์นั้น
- 5.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคากำงานจากราคาที่ได้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อ  
ค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก  
ค่า K ในเดือนที่เปิดของประกวดราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4%  
มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างาน แล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
- 5.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดย  
เป็นความผิดของผู้ว่าจ้างค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานต่าง ๆ  
ให้ใช้ ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง  
แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า




5.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวด ตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลด ซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มให้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

\*\*\*\*\*

  
(นางสาวอรพิน ชัดตาบ)  
คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



KERDNGAN CO., LTD.  
บริษัท เคอร์ดนัง จำกัด  


ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K  
ตั้งแต่เดือน มกราคมถึงปัจจุบัน  
(ปี 2538 = 100)

ปี 2547

| ดัชนีราคา                                       | ม.ค.  | ก.พ.  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.  | มิ.ย. | ก.ค.  | ส.ค.  | ก.ย.  | ต.ค.  | พ.ย.  | ธ.ค. |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| M ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) | 212.5 | 217.9 | 221.5 | 222.4 | 223.7 | 223.6 | 224.8 | 227.3 | 228.8 | 230.4 | 230.4 |      |
| S ดัชนีราคาเหล็ก                                | 208.8 | 224.4 | 233.6 | 232.6 | 217.3 | 204.1 | 215.2 | 235.1 | 241.8 | 241.4 | 234.8 |      |
| C ดัชนีราคาซีเมนต์                              | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 193.7 | 190.6 | 183.9 | 177.9 | 177.7 | 175.8 |      |
| G ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ                       | 251.1 | 316.1 | 316.2 | 314.4 | 314.2 | 303.8 | 313.0 | 330.8 | 341.5 | 356.6 | 336.5 |      |
| I ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ                   | 189.1 | 190.5 | 190.9 | 191.9 | 192.6 | 193.0 | 193.2 | 194.1 | 194.8 | 194.8 | 194.1 |      |
| F ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว                  | 238.8 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 |      |
| A ดัชนีราคาแอสฟัลท์                             | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 169.2 | 171.5 | 176.1 |      |
| E ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์             | 177.4 | 170.7 | 171.9 | 171.9 | 187.5 | 187.5 | 187.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | 188.7 |      |
| GIP ดัชนีราคาต่อหลักอาบสังกะสี                  | 291.5 | 291.5 | 312.0 | 312.0 | 312.0 | 312.0 | 312.0 | 327.3 | 342.7 | 332.4 | 332.4 |      |
| AC ดัชนีราคาต่อซีเมนต์โยนิน                     | 121.0 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.4 | 121.4 | 121.3 | 121.4 | 121.4 | 121.3 | 121.4 |      |
| PVC ดัชนีราคาท่อ PVC                            | 124.3 | 129.4 | 134.5 | 134.5 | 129.4 | 126.0 | 126.0 | 143.0 | 155.0 | 156.7 | 156.7 |      |
| W ดัชนีราคาสายไฟฟ้า                             | 210.5 | 215.4 | 226.7 | 226.7 | 226.7 | 226.7 | 226.7 | 234.0 | 234.0 | 239.9 | 239.9 |      |
| PE ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE          | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 162.3 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 182.6 |      |

สนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โทรศัพท์ 0 2507 5859-61 ระหว่างวันเวลาราชการ

(นางสาวอรพิน ชัดผาญ)  
คลังจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

KERDNGAN co.,ltd.  
บริษัท เค็ดงัน จำกัด  
อ.ก.ก. อ.ก.ก. อ.ก.ก.