



**ສ້າງສູງຈໍາເຊີຍແຫ່ງບຸກຄລກາຍນອກ ປວິບຕີເກີຍກັບມືເຕົວ
ທີ ຈ.ມລ 001 /ໄຂມະນະ**

.....ສ້າງສູງຈໍາເຊີຍແຫ່ງບຸກຄລກາຍນອກ ປວິບຕີເກີຍກັບມືເຕົວ
ຕຳບລ/ແຂວງ.....ປ່າກ່ອດຳ.....ອຳເກອ/ເບຕ.....ແມ່ລາວ.....ຈັງຫວັດ.....ເຂີຍຮາຍ.....
ເມື່ອວັນທີ.....1 ມກຣາມ ພ.ສ.ໄຂມະນະ..... ຮະຫວ່າງ ການໄຟຟ້າສ່ວນກຸມົມົກສາຂໍາອໍາເກອແມ່ລາວ.....
ຕຳແໜ່ງ...ຜູ້ຈັດກວຽກໄຟຟ້າສ່າງສູງຈໍາເຊີຍແມ່ລາວ..ຮັບມອບອໍານາຈ່າວ່າງຈາກ...ນາຍເຈົ້າພົງໝໍ ບຸງວິກັບ.....
ຕຳແໜ່ງ....ຜູ້ອໍານວຍການໄຟຟ້າເບຕ 1 ການເໜືອ (ເຂີຍໃໝ່)....ຊື່ຕ່ອໄປໃນສ້າງສູນ້າເຮີຍກວ່າ “ຜູ້ວ່າຈ້າງ”
ຝ່າຍໜຶ່ງ ກັບ...ນາຍສັນຕິ ຂວັງຈານ.....ເລີປະຈຳຕ້ວປະໜານ...ຕ - ១០៨ - ០៩១ - ២១ - ១....
ອູ້ບ້ານເລີກທີ....ຕະຕະ.....ໜູ້ທີ....ຕ.....ຕຳບລ.....ດົມມະດະ.....ອຳເກອ...ແມ່ລາວ...ຈັງຫວັດ.....ເຂີຍຮາຍ.....
ຮ້າສໄປຮະນີຢີ.....ໄຂມະນະ.....ຊື່ຕ່ອໄປໃນສ້າງສູນ້າເຮີຍກວ່າ “ຜູ້ຮັບຈ້າງ” ອີກຝ່າຍໜຶ່ງ
ຄູ່ສ້າງສູນ້າໄດ້ຕົກລົງກັນມີຂໍ້ຄວາມດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ ១. ຂ້ອຕົກລົງວ່າຈ້າງ

ຜູ້ວ່າຈ້າງຕົກລົງຈ້າງແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຕົກລົງຮັບຈ້າງເໝາ ເດີນສາຍເຂົ້າ-ອອກມີເຕົວຕິດຕັ້ງໄຟ
ແບ່ນຮອງຮັບສາຍ ຕິດຕັ້ງ-ຕັດກັບ-ຕ່ອກລັບ ການປັດແລະຕ່ອສາຍເຫຼວມິນອລ ຈານປະບົບປຸງ,ຍ້າຍ,
ສັບປັບຢືນ,ແລະຄອນຄືນມືເຕົວຮ່ອດຳນິນການເກີຍກັບມືເຕົວ ໃນຮະບບຈຳນໍາຍ່າງຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ຜົ່ງອູ້ໃນ
ພື້ນທີ່ຄວາມຮັບຜິດຂອບຂອງ ..ກົກສ.ອ.ແມ່ລາວ..... ຕາມຂໍ້ອຳກຳນັດແລະເຈື່ອນໄຂແຫ່ງສ້າງສູນ້າ ລວມທັງ
ເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງສູນ້າໂດຍຕົກລົງຄ່າຈ້າງທັງສິ້ນວົງເງິນ....ຕະຕະ,000-ບາທ (ສາມແສນສອງໜືນສີ່ພັນ
ບາທຄ່າວັນ ຕາມອຸນຸມັດທີ ນ.ຕ ມລ.(ບງ.)ໄຂມະນະ/ໄຂມະນະ ລວ.ນ ຮ.ຄ.ໄຂມະນະ ຜົ່ງຮັມຄ່າໃໝ່ຈ່າຍທັງປະງ
ແລ້ວແຕ່ ໄນຮັມກາຍື່ມູລຄ່າເພີ່ມ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຕົກລົງທີ່ຈະຈັດຫາແຮງງານແລະວິສຸດຸ ເຄື່ອງນື້ອ ເຄື່ອງນື້ອໃຊ້ ຕລອດຈົນອຸປະກອນ
ຕ່າງໆ ຊື້ນິດຕື່ ແລະມີມາຕຽບຮູ້ນ ຕາມທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງກຳນັດເພື່ອໃໝ່ໃນງານຈ້າງຕາມສ້າງສູນ້າຈົນແລ້ວເສົ້າຈ
ໃນຮ່ວ່າງຮະຍະເວລາທຳກຳງານຈ້າງຕາມສ້າງສູນ້າ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະທຳກຳງານຈ້າງຕາມສ້າງສູນ້າ ໂດຍຜູ້ວ່າຈ້າງ ອາຈສ່ົ່ງຈ້າງຈົງມາກຫຼືນ້ອຍກວ່າຈໍານວນປົມານງານດັ່ງກ່າວໄດ້
ຈ້າງສ່ົ່ງຈ້າງຈົງມາກຫຼືນ້ອຍກວ່າຈໍານວນປົມານງານດັ່ງກ່າວໄດ້

ຂໍ້ ២. ເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງສູນ້າ

ເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງສູນ້າດັ່ງຕ່ອໄປນີ້ໄທສື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສ້າງສູນ້າ

២.១ ພනວັກ ១ ຂ້ອຕົກລົງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ ຈຳນວນ.....២.....ແຜ່ນ

២.២ ພනວັກ ២ ໃບເສນອරາຄາ ຈຳນວນ.....១.....ແຜ່ນ

២.៣ ຂອບອຸນຸມັດຈ້າງເໝາອຸນຸມັດທີ ນ.ອມລ.(ບງ)ໄຂມະນະ/ໄຂມະນະ ລວ.ນ ຮ.ຄ.ໄຂມະນະ

ຈຳນວນ...១.....ແຜ່ນ

ຄວາມໄດ.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้เสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำหนดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดสัญญาข้อ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐,- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิ์จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือลดปรับไม้ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคายอดตั้งระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างไม่ด้วยมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำพิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกรเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกรเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้าย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุปค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวในนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃຈໄສດ້ວຍประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานบันจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาค่าเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างและผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยช่องแฉมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่ออุปกรณ์จ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกໄປได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายละเอียด เพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตาม สัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทรงไว้วัช่องอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่ง คนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกໄປอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในตามสัญญาหรือในสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕(ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิสัญญาข้อที่ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้ว่าจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสาร่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้จ้างจะหักເเอกสาร่าจ้างจำนวนเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสาร่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

ทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้จ้างจะหักออกจากจำนวนเงินได ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญาที่ผู้จ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้จ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้จ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้อธิบายว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่ขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้จ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณภาพของผู้จ้างที่จะพิจารณา ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนึ่งอันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้จ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกร่าง หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำ เป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ใน ข้างต้นของสัญญานี้แล้วให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเบลี่ยนภูมิลำเนา ให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวใน วรรคก่อนโดยพลัน

ที่ จ.นจ 001/ 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๗ -

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(.....นายสวิง เขื่อนเพชร.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(.....นายสันติ ขวัญงาม.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นายกมล ใจกล้า.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นายจรัญ ปันตัน.....)



ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

เลขที่ ๑.๐๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๑

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาก

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในฐานะ “ผู้จ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสันติ ขวัญจาม ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ดังนี้

๑. ผู้รับจ้าง ต้องแสดงหลักฐานประกอบในการสัมมอนงานจ้างคือ

๑.๑ กรณีปฏิบัติงานปลดสาย ให้แนบภาพถ่ายมิเตอร์ที่เห็นสายเทอร์มินอลถูกต่อออกจากมิเตอร์และ
เห็นเลขหน่วยอ่านอย่างชัดเจน

๑.๒ กรณีปฏิบัติงานถอดมิเตอร์ ให้นำส่งมิเตอร์ที่งดจ่ายไฟพร้อมกับแบบฟอร์มน้ำส่งมิเตอร์ประจำวัน
(แบบฟอร์มตามแบบท้ายข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม) โดยนำส่งมิเตอร์และแบบฟอร์มฯ ทุกสิ้นวันที่มีการ
ปฏิบัติงาน

๒. ผู้จ้าง จะตรวจรับงานตามหลักฐานประกอบตามข้อ ๑ และขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตรวจรับงานและไม่
จ่ายค่าจ้างทั้งหมดจ่ายไฟและขาดต่อกรอบ ในรายที่ผู้จ้าง ตรวจสอบ/สืบทราบ/พิสูจน์ ว่าผู้รับจ้าง^๑
ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง โดยการตรวจสอบหลักฐานตามข้อ ๑ หรือวิธีอื่น ๆ ในกรณีดังนี้

๒.๑ ตรวจพบว่ารูปถ่ายการปลดสาย ตามข้อ ๑.๑ ไม่สมบูรณ์ชัดเจนหรือไม่มีความเป็นจริง

๒.๒ ตรวจพบว่าเลขหน่วยปลดสายตามรูปถ่าย, เลขหน่วยตามแบบฟอร์มน้ำส่งมิเตอร์ประจำวัน และเลข
หน่วยจากการงดจ่ายไฟครั้งแรก (ปลดสาย) ไม่ตรงกัน หรือ ไม่ถูกต้อง

๒.๓ ข้อตรวจพบอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้/พิสูจน์ได้ว่าผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟจริง

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ หากข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้ง^๑
กับหลักเกณฑ์ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ หรือมิได้กำหนดไว้ ผู้จ้างและผู้รับจ้าง ตกลงยินยอมให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

ข้อตกลงนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้
อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลง^๑
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสวิง เขื่อนเพชร)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสันติ ขวัญงาม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายกมล ใจกล้า)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายจรัญ ปันตัน)