

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บุคคลธรรมดา

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2568

สัญญาจ้างเลขที่ 9.มท.๐๐๓ / ๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ลาว
เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2567 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายภูมิรินทร์ บัวทอง
ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ลาว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"
ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสมศักดิ์ ราชกณา ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๘ ตำบล
ปากอคำ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ติดตั้งแป้น
รองรับสาย ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล งานปรับปรุง,ย้าย,สับเปลี่ยน,
ถอนคืน และสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่าย
ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ลาว
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน
๔๔๕,๓๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงและ
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดดี และมีมาตรฐาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่
ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมาก
หรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ หนังสือเสนอราคาของผู้รับจ้าง จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน ๑ ชุด

ที่ ๑.๖๒.๐๐๓, ๖๗

- ๒ -

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้เสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับ ๒๒,๒๖๖.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๓ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐,-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้าง นำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญา และใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อลดหรือจะปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการ และเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบ ตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง

การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาค่าเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง และผู้รับจ้างความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญา ข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่ง ให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูปหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทรวงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลา ที่กำหนดไว้ในตามสัญญา หรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิสัญญา ข้อที่ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้ว่าจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกัน ตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบ ในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป จนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้จ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้า

ทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้จ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้าง ได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่ขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง มีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องอันใดอันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้าง จะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่ง โดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

/สัญญา

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ DB12296711210001



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000185501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ กะโหลกไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาว (สาขาที่ 00469)

ที่อยู่ เลขที่ 1/1 หมู่ 5 ตำบลป่าห่อคำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

รหัสลูกค้า 214497

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นายสมศักดิ์ ราชวงษา

ได้รับเงินจาก

77 ม.8 ต.ป่าห่อคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

ที่อยู่

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 3571100301301 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่เกิน 1 ปี สัญญาเลขที่ จ.มธ.003/67 โดย QR Payment			22,266.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				22,266.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				22,266.00

ใบเสร็จ

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดย บริษัท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

ถ้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีมูลค่าเท่ากับใบแจ้งหนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้รับในคราวเดียวกันแล้ว

(ก4.117-4.49)

เลขที่ 1ก 05423333

77 ม.8 ต.ปากอคำ

วันที่ 24 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่ลาว

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ ของ กฟส.แม่ลาว

ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ราชภุมรา บ้านเลขที่ 77 หมู่ 8 ต.ปากอคำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขอเสนอ
ราคาการจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ ของ กฟส.แม่ลาว ประจำปี 2568 ดังนี้-

ที่	ลักษณะงาน		ราคาจ้างเหมา							
			พื้นที่ปกติ				พื้นที่พิเศษ			
			1เฟส2สาย	รวมเงิน	3เฟส4สาย	รวมเงิน	1เฟส2สาย	รวมเงิน	3เฟส4สาย	รวมเงิน
1.	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่-อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด	เสา	215*45	9,675	330*2	660	320*2	640	500*1	500
		แกนสายคา	125*1	125	200		190		300	
		คอนกรีตเสริม	60		80					
2.	ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2,3,4 โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ชุดเดิม	เสา	160*31	4,960			245*4	980		
		แกนสายคา	85		115		125		175	
3.	ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด	เสา	270*2	540	425*1	425	405*1	405	630	
		แกนสายคา	152		250		230		375	
4.	ย้ายจุดติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากอุปกรณ์ชุดเดิม	เสา	172*1	172			264			
		แกนสายคา	90				135			
5.	สับเปลี่ยนมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ชุดเดิม	เสา	110*48	5,280	158*1	158	165*3	495	235	
6.	รีดออน เบิกใช้ไฟ	เสา	110*32	3,520	155*1	155	160*1	160	235	
7.	ปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์ และต่อกลับ/ติดกลับมิเตอร์ อุปกรณ์ชุดเดิม	ปลดสาย	59		91		88		136	
		ต่อกลับ	59		91		88		136	
8.	เชื่อมสาย/ปลดสาย กรณีเหมาจ่าย ไม่ติดตั้งมิเตอร์บนเสา/อาคารชุด		120				190			
9.	งานเปลี่ยนสายและจำหน่ายมิเตอร์/เปลี่ยนไม่เป็นรองรับมิเตอร์/สับเปลี่ยนตู้มิเตอร์ (กรณีจำเป็นหรือส่วนที่ไม่มีสายงานรองรับ)	เสา	60*2	120	75		90*1	90	110	
		แกนสายคา	50		55		72		85	
10.	เพิ่มขนาดหรือลดขนาดมิเตอร์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดสาย	เสา	285*10	2,850	450*2	900	430		680	
		แกนสายคา	195		320		295		480	
11.	มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุดจำเป็นต้องรีดออนและติดตั้งใหม่ทั้งหมด	เสา	285*12	3,420	450*1	450	430*1	430	680	
		แกนสายคา	195		320		295		480	
12.	การติดตั้งสายแบบจุดที่ 2 ด้านออกมิเตอร์ (Load)	เสา	11		17		16		25	
		แกนสายคา	5		8		7		12	
13.	ค่าแรงการจัดทำกราวด์ต่อจุด				100				100	
14.	ค่าแรงในการรีดออนตู้มิเตอร์ 3 เฟส				25				25	
รวมเป็นเงิน					30,662		2,748		3,200	500
รวมเป็นเงิน/เดือน										37,110
รวมเป็นเงินค่าจ้างประมาณปีละ (ไม่รวมภาษี) 37,110x12 = 445,320.00.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)										

เรียน ☐ พล.ต. ☐ พล.ต. ☐ พล.ต. ☒ พล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

☐ จักรเย็บผ้าที่โปรดทราบ

☒ จักรเย็บผ้าที่โปรดทราบและดำเนินการต่อไป

☐ รายงานผลให้ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สมศักดิ์ ราชภุมรา

(นายสมศักดิ์ ราชภุมรา)

ผู้เสนอราคา

(นายภูมิพันธ์ บัวทอง)

ผจก.กฟส.แม่ลาว

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

โดย นายสมศักดิ์ ราชภุมรา

ดำเนินการต่อไป

UW

(นายบุญอุดม กุมหาชัย)

ผจก.กฟส.แม่ลาว

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗



บทเพลงข้อความ

had given birth

10/10/07	20	10/10/07
----------	----	----------

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่การ่าน ผ่าน ข้าราชการแม่การ่าน ขอแจ้งให้ทราบ

ขอว่า หากงานและการศึกษาที่อาจารย์มอบหมายให้ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ น่าสนใจ ปี ๒๕๕๖ นั้นที่ การ

โดยที่งานวิจัยนี้ศึกษาความแตกต่าง โดยวิธีเฉพาะทางของ ศักดิ์

รายการที่พิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาใบเสนอ	ราคาที่ลดลงเมื่อปรับ 10 ปี
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามบัญชีการบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕ ที่พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่ลาว จำนวน ๑ งาน	นายสมศักดิ์ ราชกุล	๔๔๕,๖๐๐.๐๐	๔๔๕,๖๐๐.๐๐
รวม		รวม	๔๔๕,๖๐๐.๐๐

การพิจารณา ผลการประเมินผู้พิทักษ์ ว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้พิทักษ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับ ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของผู้พิทักษ์

โดยทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินของกรมที่ดิน จะพิจารณาและจัดซื้อที่ดินดังกล่าว

การนำไฟฟ้าผ่านอณูโมเลกุล จะขึ้นกับโครงสร้างโมเลกุล เป็นระบบควมจัดตัวจากพันธะแบบไฮโดรเจนที่เชื่อมสาย

จึงมีข้อเสนอแนะที่ส่งไปประเทศอื่นๆ ระบุว่า หากพบเห็นบุคคลเหล่านี้ได้โปรดส่งมาที่มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนฯ ที่กรุงเทพฯ

14/05/2017

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

(continued from page 10)

บทที่ ๕ การนำความรู้ไปใช้

உயர்

การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางวิชาการแก่อาจารย์

R

(ภาษาถิ่นฉันทบุรี - บ้านฉาง)

1800.2014.0016772

70 R.R. 7557