

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ โดยการงดจ่ายไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ เพิ่มเติม
ระยะเวลา ๕ เดือน (สิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอภูซาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๕,๒๗๕.- บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑๙๕,๒๗๕.- บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคา/หน่วย

๔.๑ ปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์ อุปกรณ์ลงทุนเดิม ๑ เฟส พื้นที่ปกติ ๔๘.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔.๒ ปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์ อุปกรณ์ลงทุนเดิม ๓ เฟส พื้นที่ปกติ ๗๘.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔.๓ ต่อกลับ/ติดกลับมิเตอร์ อุปกรณ์ลงทุนเดิม ๑ เฟส พื้นที่ปกติ ๔๘.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔.๔ ต่อกลับ/ติดกลับมิเตอร์ อุปกรณ์ลงทุนเดิม ๓ เฟส พื้นที่ปกติ ๗๘.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ตามมาตรา ๔ (๖) ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
(น.๑กบล.(มม.)๑๖๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาววีรยา หอมน่าน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงคำ