



ใบสั่งจ่าย



ผู้รับจ้าง นายเกรียงศักดิ์ นิลโท

ที่อยู่ เลขที่ ๔ หมู่ ๕

ตำบลแม่ธิ อำเภอป่าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๙๙๓๗๓๓๒๒๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๕๘๐๓๐๐๐๓๙๖๓๑

ต้นฉบับ

ใบสั่งจ่ายเลขที่ ๓๐๐๑๗๘๗๕๐๐

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าปาย

ที่อยู่ ๓๓๔ หมู่ ๘ ตำบลเวียงใต้ อำเภอป่าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ ๐๕๓๐๖๔๓๑๗

ตามที่ นายเกรียงศักดิ์ นิลโท ได้เสนอราคา ใ้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าปาย ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ติดตั้งไม้พื้นทึ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าปาย แผนงานที่ ๔ วัสดุเชอร์บ้านดินธาตุ ถึง (บ้านสบแพม-บ้านผาสาราย)	๑	งาน	๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐.๐๐
(สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๔๑,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๑,๐๐๐.๐๐

การสั่งจ่าย อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ่าย

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

๓. สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าปาย

๔. ระยะเวลาประกัน -

๕. สวงนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ่าย กรณีนี้

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามใบสั่งจ่ายทุกประการ

ตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลง

๓. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๒๕๕๗๖๖ จ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ คัดแบบรายครั้ง คัดครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ของพื้นที่ กฟส.อ.ปาย, กฟย.อ.ปมม., กฟย.อ.กลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ น.๑ปาย(กบ.)(จจ.)๒๗/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. เป็นราคาจ้างที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ..... ผู้สั่งจ้าง
(นายชาญวิทย์ สุขย์)
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ลงชื่อ..... ผู้รับใบสั่งจ้าง
(นายเกรียงศักดิ์ นิสุโท)
ผู้รับจ้าง
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๒๕๕๗๖๖

เลขคู่สัญญา ๖๓๑๑๑๔๖๓๔๔๔

เงื่อนไขประกอบใบสั่งจ้าง

1. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานซึ่งปรากฏอยู่ในใบสั่งจ้างนี้ พร้อมด้วยหนังสือส่งมอบงาน หรือสำเนาใบส่งของ 1 ฉบับ
2. สถานที่ส่งมอบงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย
3. ระยะเวลารับประกันคุณภาพ ไม่มี
4. กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 60 วัน โดยนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง
5. ครบกําหนดส่งมอบงาน วันที่ 25 มกราคม 2564

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการทำไว้ไม่เรียบร้อยโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ 7.2

7.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของงานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังมิได้รับมอบ

7.2 กรณีต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ถูกปรับเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มวันละ 41.00 บาท (ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 8 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

8. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

9. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิที่จะไม่รับมอบงานนั้น ถ้าปรากฏว่า งานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามใบสั่งจ้าง หรือของลด หรือลด ค่าปรับไม่ได้

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

12. การจัดเก็บ/ขนย้ายเศษซากกิ่งไม้หลังการดำเนินการ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หากมีการร้องเรียนผู้รับจ้างต้องเร่งดำเนินการจัดเก็บ/ขนย้ายเศษซากโดยด่วนที่สุด

หมายเหตุ การติดอากรแสตมป์ ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่ 3001787560 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเกรียงศักดิ์ นิสฺโท)

ตำแหน่ง.....ผู้รับจ้าง

บริษัท,ห้าง,ร้าน.....

(โปรดประทับตราบริษัท, ห้าง, ร้าน)

โทร.....099-3731222.....

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่...../...../.....

144



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งจ่าย



ผู้รับจ้าง นางสาวสุดารัตน์ เขตปรการไทย **ต้นฉบับ**

ที่อยู่ เลขที่ ๑๑๓ หมู่ ๓

ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ๕๘๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๘๘๔๑๓๑๓๕๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๕๐๐๓๐๐๑๐๙๑๔๔

ใบสั่งจ่ายเลขที่ ๓๐๐๑๗๘๕๗๕ /

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ /

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่า

ที่อยู่ ๓๓๔ หมู่ ๘ ตำบลเวียงใต้ อำเภอป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๖๔๓๑๔

จ่ายแล้ว
28.5.2563

ตามที่ นางสาวสุดารัตน์ เขตปรการไทย ได้เสนอราคา ใ้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่า ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ติดตั้งไม้พื้นที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา แผนงานที่ 1 (PAU05VF- 115 ถึง สดปลายสายบ้านขุนแม่รวม)	๑	งาน	๖๓,๕๐๐.๐๐	๖๓,๕๐๐.๐๐
๒	ติดตั้งไม้พื้นที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา แผนงานที่ 2 บ้านจันทร์ ถึง จุดต่อแค้นอำเภอสะเมิง	๑	งาน	๔๘,๙๐๐.๐๐	๔๘,๙๐๐.๐๐
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๑๑๒,๔๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๑๒,๔๐๐.๐๐

การสั่งจ่าย อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ่าย
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่า
- ระยะเวลาประกัน -

ตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลง

๕. สวรรสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสวรรสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๒๔๕๗๘๖ จ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานติดตั้งไม้ไผ่กลั่นระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ ติดแบบรายครั้ง ติดครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ของพื้นที่ กฟล. อ.ปาย, กฟย. อ.ปม., กฟย. อ.กล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ น. ๑ปาย(กป.) (จจ.) ๒๗/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. เป็นราคาจ้างที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จ่ายแล้ว
28 ธ.ค. 2563

ลงชื่อ.....

(นายชาญวิทย์ สุขย์)

ผู้สั่งจ้าง

ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภารัตน์ เขตปรการไทย)

ผู้รับใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๒๔๕๗๘๖

เลขคู่สัญญา ๖๓๓๑๑๔๒๖๓๖๔๔

เงื่อนไขประกอบใบสั่งจ้าง

1. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานซึ่งปรากฏอยู่ในใบสั่งจ้างนี้ พร้อมด้วยหนังสือส่งมอบงาน หรือสำเนาใบส่งของ 1 ฉบับ
2. สถานที่ส่งมอบงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย
3. ระยะเวลารับประกันคุณภาพ ไม่มี
4. กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 60 วัน โดยนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง
5. ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 25 มกราคม 2564

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการทำไว้ไม่เรียบร้อยโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ 7.2

7.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของงานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังมิได้รับมอบ

7.2 กรณีต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ถูกปรับเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มวันละ 112.40 บาท (ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 8 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

8. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

9. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานนั้น ถ้าปรากฏว่า งานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้รับจ้างจะไม่สามารถขอขยายเวลาทำการตามใบสั่งจ้าง หรือของลด หรือลด ค่าปรับไม่ได้

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

12. การจัดเก็บ/ขนย้ายเศษซากกิ่งไม้หลังการดำเนินการ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้า หากมีการร้องเรียนผู้รับจ้างต้องเร่งดำเนินการจัดเก็บ/ขนย้ายเศษซากโดยด่วนที่สุด

หมายเหตุ การติดอากรแสตมป์ ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่ 3001787575 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ทุก
ประการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุดารัตน์ เขตปรการไทย)

ตำแหน่ง.....ผู้รับจ้าง.....

บริษัท,ห้าง,ร้าน.....

(โปรดประทับตราบริษัท, ห้าง, ร้าน)

โทร.....088-4191757.....

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่...../...../.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งจ้าง



ผู้รับจ้าง นายวิเชียร เสนากุล

ที่อยู่ หมู่บ้าน บ้านนาจลอง เลขที่ ๑๗/๑ หมู่ ๑๑

ตำบลแม่มาเดียง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๕๓๖๙๙๒๒๖

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๕๘๐๓๐๐๐๗๖๘๓๔

ต้นฉบับ

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐๑๗๘๗๕๕๔ /

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ /

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย

ที่อยู่ ๓๓๔ หมู่ ๘ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ ๐๕๓๐๖๔๓๓๙

ตามที่ นายวิเชียร เสนากุล ได้เสนอราคา วัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ติดตั้งไม้พื้นที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย แผนงานที่ 1 สนามบิน ถึง เชื้อนแม่ปาย ถึง สามแยกคอยคำ (เวียงแหง)	๑	งาน	๑๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๑๑,๕๐๐.๐๐
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๑๑๑,๕๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๑๑,๕๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ /
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

ตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลง

๓. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๑๐๓๒๕๗๘๖ จ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานติดตั้งโมโกล์และระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ คัดแบบรายครั้ง คัดครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ของพื้นที่ กฟส.อ.ปาย, กฟย.อ.ปมม., กฟย.อ.กลอน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ น.๑ปาย(กป.)จจ.)๒๗/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. เป็นราคาจ้างที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลงชื่อ.....

(นายชาญวิทย์ สุขยิ่ง)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการอำเภอปาย

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร เสนากุล)

ผู้รับจ้าง

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๑๐๓๒๕๗๘๖

เลขคู่สัญญา ๖๓๑๑๑๒๖๔๔๐๓

เงื่อนไขประกอบใบสั่งจ้าง

1. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานซึ่งปรากฏอยู่ในใบสั่งจ้างนี้ พร้อมด้วยหนังสือส่งมอบงาน หรือสำเนาใบส่งของ 1 ฉบับ
2. สถานที่ส่งมอบงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย
3. ระยะเวลารับประกันคุณภาพ ไม่มี
4. กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 60 วัน โดยนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง
5. ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 25 มกราคม 2564

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการทำไว้ไม่เรียบร้อยโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อ 7.2

7.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของงานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังมิได้รับมอบ

7.2 กรณีต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ถูกปรับเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มวันละ 111.50 บาท (ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 8 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

8. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

9. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานนั้น ถ้าปรากฏว่า งานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามใบสั่งจ้าง หรือของลด ค่าปรับไม่ได้

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

12. การจัดเก็บ/ขนย้ายเศษซากกิ่งไม้หลังการดำเนินการ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หากมีการร้องเรียนผู้รับจ้างต้องเร่งดำเนินการจัดเก็บ/ขนย้ายเศษซากโดยด่วนที่สุด

หมายเหตุ การติดอาคารสแตมป์ ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัชฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่ 3001787554 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ

(ลงชื่อ)..... กิเชียร.....ผู้รับจ้าง

(นายวิเชียร เสนากุล)

ตำแหน่ง.....ผู้รับจ้าง.....

บริษัท,ห้าง,ร้าน.....

(โปรดประทับตราบริษัท, ห้าง, ร้าน)

โทร.....065-6187718.....

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่...../...../.....