

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าเป็นรายปี

เลขที่ มฟล.(บง.)จต. 02 / 2560

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาคำขวัญแม่ฟ้าหลวง 239 หมู่ 9 ต.แม่ไว
อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายชูชาติ เสนารัตน์
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ร่วมจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายชนากุล ถาวร
เลขที่ 307 หมู่ที่ 2 ซอย ถนน แขวง/ตำบล ท่าสุด
เขต/อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าด้วย

1.1 ผู้ร่วมจ้างตกลงจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ร่วมจ้างให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามมาตรฐานของผู้ร่วมจ้าง โดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้
ทำการตัดต้นไม้ระบบจำหน่าย กฟส. แม่ฟ้าหลวง แผนงานที่ 2 ไลน์ฟิดเดอร์ 3, 8 ตั้งแต่ บ้าน
เหมืองกานัง ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ไปตามแนวถนนพหลโยธินฝั่งถนนทิศตะวันออก ที่สั่งไลน์เม่น
และไลน์แยก ถึงบ้านปากวัว (หน้าร้าน ซีคอนดซี) ต.แม่ไว อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นระยะทางรวม 35.2
กม. แยกเป็นประมาณที่สอง 4.2 กม. เป็นบาง 25 กม. และปานกลาง 6 กม. (ระยะทางแรกสูง 29.1 กม.
ระยะทางแรงดึง 6.1 กม.) ราคาร่วมของผู้ร่วมจ้างเป็นเงิน 84,500.- บาท ตามอนุมัติที่ มฟล.(กป.)- 395/2559
ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2559

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ผู้ร่วมจ้าง เพื่อ
แนบเป็นสัญญานี้ในวันที่ทำสัญญาด้วย

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ
งานด้านนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ที่ จต. 02/2560

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 มาตรฐานการตัดตันไม้มีไอล์ແນวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.2
ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน

สัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการตัดตันไม้มีไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้ว
ครั้งใหญ่ในแต่ละงวด และต้องเข้าดำเนินการตัดตันไม้มีไอล์ແນวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จงวดแรก ภายในเดือน..... มีนาคม 2559..... หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลา เนื่อง
จากปีได้อีกไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัด
ตันไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ตามวาระเป็นงวดแรก

3.2 ภายในเดือน..... สิงหาคม 2559..... ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดตันไม้มีไอล์ແນว
สายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดตันไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้าง
กำหนดไว้ ตามวาระเป็นงวดที่ 2

3.3 ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดการเข้าดำเนินการตรวจสอบและ
ตัดตันไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2 อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าดับ หรือ
ระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

3.4 หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่ามี กิ่งไม้-ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ต้นไม้ยื่นล้ำเข้าใกล้ແนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตราย
ต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดตันไม้
เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

3.5 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ 3.4 และ
ผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันๆ ละ 1,500.- บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดตันไม้แล้วเสร็จ

3.6 ในกรณีเข้าดำเนินการตัดตันไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็น
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 3 (สาม) วัน นับตั้งจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.7

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

ที่ จต. 02/2560.

3.7 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า มาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

3.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่างๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อยหากเกิดความเสียหายไม่ร้าบประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,225.- บาท (..... สิบสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน.....) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 84,500.- บาท
(แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่วรุณภาวะมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น 3 (สาม) งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 35... (สามสิบห้า) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 29,575.- บาท
(.. ส่องหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน ..) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ 3.1
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 35... (สามสิบห้า) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 29,575.- บาท
(.. ส่องหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน ..) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ 3.2
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 30... (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 25,350.- บาท
(.. ส่องหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน ..) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ 3.3
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 6. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือ
ตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้าง
รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

กราฟที่.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

ที่ จศ 02/2560.....

การที่ผู้ว่าจังไม่บอกรายกสัญญาตามความตกลงในราชบัณฑิตย์ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ข้อ 7. การจ้างซ่อม

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาซ่อมอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกรายกสัญญาทันที และรับหนักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจังอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจัง และหรือเป็นผู้ที่้งานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในการใดที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาซ่อมเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจังจะพิจารณาให้ถึงประดิษฐ์ความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างซ่อม เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวตนนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือภาระหน้าที่ตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดในความผิดหรือความประมาทเดินเลื่อนของผู้รับจ้างซ่อมหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการด้วย

ผู้รับจ้างซ่อมหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการด้วย ผู้ว่าจังนำงานตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาซ่อมโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกรายกสัญญาทันที และรับหนักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหาย หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจังด้วย

ข้อ 8. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุปทั่วเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบไฟฟ้าขัดข้องเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจังหรือบุคคลอื่น ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจังพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจังได้รับความเสียหาย หรือกระไฟฟ้าขัดข้อง อันเนื่องมาจากสาเหตุต้นไม้กิ่งไม่หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างและหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย จากเหตุดังกล่าว นั้น

ข้อ 9

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

ที่ ๑ 02/2560

ข้อ 9. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนเองอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญาไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวาระหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกรถิกสัญญาโดยทันทีทันใด

ข้อ 10. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ นอกเหนือไปนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เป็นไปตามแบบเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวนค่าจ้างสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งรายวัน รายเดือน(ถ้ามี)กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวดโดยใช้สัดส่วนประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานต้องกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำนำตัวๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง ผู้แทนต้องกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าว นั้น และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่มีคิดราคาเพิ่มหรือหักเงินเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

ที่ จต. 02/2560.....

ข้อ 12. การตรวจรับงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรับเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้ดักสังผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจสอบการทำงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนเชิงงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความลับซึ่งในกรณีนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลากำหนดการทำงานจ้างออกไปได้ การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการทำงานอีกชั้นหนึ่งนี้ หาได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 13. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดให้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บวกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราข้อยละ 0.15% ของราคาก่อสร้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนด (ศูนย์สุดหนึ่งห้า) ของราคาก่อสร้างของงานที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เช่นะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บวกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบวกออกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 14 นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบวกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 14. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบวกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบวกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิให้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อกิจการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณี.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-7-

ที่ จด. 02/2560...

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเดียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม(ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังหวัดหักออกจากจำนวนเงินได้ฯ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 15. สิทธิของผู้ว่าจังหวัดเพื่อการชำระค่าปรับ ค่าเสียหายหรือเงินได้ฯ จากผู้รับจ้าง ค่าปรับ ค่าเดียหาย หรือเงินได้ฯ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจังหวัดตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันได้ฯ ตามสัญญานี้ ก็ได้

ข้อ 16. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจังหวัดเพื่อลงชื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจังหวัดจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ 17. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการณ์พิเศษหรือความบกพร่องของผู้ว่าจังหวัด หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจังหวัดทราบ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นได้เกิดขึ้นหรือลืมสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขยายเวลาทำงานจ้างออกไป

ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้แสดงสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจังหวัด ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจังหวัดทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

ขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังหวัดที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 18. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจังหวัดต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-8-

ที่ จต. 02/2560...

ข้อ 19. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร


ในการนี้ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลให้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาเดิมสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างส่งน้ำเสียที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมายและเป็นหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทำต่อสาระสำคัญของสัญญา


ข้อ 20. การบอกลา

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการนี้เร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวิธีการก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنศ์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ให้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชูชาติ เสนารชรุ่ม)

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นายธนาพูทธิ ถาวร)

ลงชื่อ..........พยาน
(นายเสนะ ปัญญาภรณ์)

ลงชื่อ..........พยาน
(นายพศพงษ์ พิพิธประจิตร์)