



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.ชบ.

เลขที่

ถึง ผกส.กฟจ.ชบ.

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต
เรียน ผกส.กฟจ.ชบ.

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกส.กฟจ.ชบ. สว. ๒๒ มี.๒๐ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการ
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน น.ส. วรวิญญา ใจดี WBS C-60-H-CBRCS.H037
โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินราคากลาง 179,739.91 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 12,581.79 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,321.70 บาท

2. การดำเนินการ

ผกส.กฟจ.ชบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ทะเบียนกับกฟภ.แล้ว จำนวน 2 ราย มาเสนอราคาเมื่อวันที่

2.1 นายอนุชา สะชะวุฒิ เสนอราคา 176,972.00 บาท ลดราคาแล้วคงเหลือ 173,457.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 12,141.99 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,598.99 บาท

2.2 หจก. ธนบุส ชัพพลาย เสนอราคา 178,780.50 บาท ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าผู้รับจ้าง ข้อที่ 2.1

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.กฟจ.ชบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า

นายอนุชา สะชะวุฒิ เป็นผู้เสนอราคาค่ำสุดเป็นเงิน 176,972.00 บาท และได้ขอต่อรองราคาอีก
ซึ่ง นายอนุชา สะชะวุฒิ ยินยอมลดราคาให้เป็นเงิน 3,515.00 บาท ตามใบลดราคา ลว.
คงเหลือราคาจ้างเหมาเป็นเงิน 173,457.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 12,141.99 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
185,598.99 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 6,722.71 บาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรอนุมัติจ้าง นายอนุชา สะชะวุฒิ
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน น.ส. วรวิญญา ใจดี เฉพาะค่าแรงในวงเงิน 185,598.99 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กำหนดขึ้นเสนอราคา 15 วัน
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ ถ้าเกินกำหนด
จะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.15/วัน/ค่าจ้างทั้งหมด และรับรองคุณภาพของงานของพัสดุที่เสนอนี้เป็นเวลา 90 วัน
นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบไว้ถูกต้องแล้ว โดยนับจากวันรับมอบเป็นวันเริ่มต้น