



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ถึง กฟฟ.บางแสน

เลขที่ วันที่ ๒๒/๑๒/๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท ปลื้มแสนสุข จำกัด
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟฟ.บางแสน

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผจก.กฟฟ.บางแสน ลว. ๒๓ มี.ย. ๕๙ อนุมัติในหลักการจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ปลื้มแสนสุข จำกัด วงเงิน ๕๘๕,๖๑๒.๐๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยวิธีสอบราคาตามแบบสอบเลขที่ จส.ก.๒ บส.(กส.) ๗/๒๕๕๙ ลว. ๒๓ มี.ย. ๕๙ และแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามข้อ ๓.๔.๒

๒. ข้อมูล

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบราคาตามแบบสอบราคาเลขที่ จส.ก.๒ บส.(กส.) ๗/๒๕๕๙ ลว. ๒๓ มี.ย. ๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ประกาศสอบราคา ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒.๒ แจกแบบสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึง ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยมีผู้สนใจรับแบบสอบราคา จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๒.๒.๑ หจก.ธนยุส ซัพพลาย

๒.๒.๒ คุณเรณู สุขเจริญ

๒.๒.๓ บริษัท เค.เจ. การไฟฟ้า

๒.๒.๔ บริษัท ช.พูลทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด

๒.๓ ยื่นซองสอบราคาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จังหวัดชลบุรี และเปิดซองในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๒.๓.๑ หจก.ธนยุส ซัพพลาย

๒.๓.๒ บริษัท เค.เจ. การไฟฟ้า

๒.๓.๓ บริษัท ช.พูลทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารเสนอราคาส่วนที่ ๑ คุณสมบัติผู้เสนอราคาและส่วนที่ ๒ คุณสมบัติทางเทคนิค ผู้เสนอราคาแล้วถูกต้องทั้ง ๓ ราย

คณะกรรมการฯ ทำการเปิดซองเสนอราคาจากผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน ๓ ราย เสนอราคาดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ใบเสนอราคา (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	รวม (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	รวม (บาท)	สูง/ต่ำกว่าราคากลาง (บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๑.	หจก.ธนยุส ซัพพลาย	๕๕๒,๔๗๗.๕๐	๓๗,๘๙๐.๖๒	๕๙๐,๓๖๘.๑๒	๕๕๗,๓๐๐.๕๕	๓๘,๓๐๑.๐๖	๕๙๕,๖๐๑.๖๑	ต่ำกว่า ๕,๒๓๗.๕๑
๒	บริษัท เค.เจ. การไฟฟ้า	๕๕๐,๙๙๙.๕๐	๓๗,๘๖๖.๕๖	๕๘๘,๘๖๖.๐๖	๕๕๗,๓๐๐.๕๕	๓๘,๓๐๑.๐๖	๕๙๕,๖๐๑.๖๑	ต่ำกว่า ๖,๘๓๖.๕๕
๓	บริษัท ช.พูลทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด	๕๒๘,๓๗๒.๕๐	๓๐,๐๓๔.๘๐	๕๕๘,๔๐๗.๓๐	๕๕๗,๓๐๐.๕๕	๓๘,๓๐๑.๐๖	๕๙๕,๖๐๑.๖๑	ต่ำกว่า ๑๒๖,๘๐๔.๕๑

คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคา ดังนี้

๑. บริษัท ข.พูลทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด ผู้เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริษัท ปลื้มแสนสุข จำกัด ต่ำสุด ๔๒๘,๗๘๒.๘๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๐,๐๑๔.๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๕๘,๗๙๗.๖๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาแล้วผู้เสนอสามารถลดราคาลงได้ ๗๘๒.๘๐ บาท ดังนั้นคงเหลือยอดเสนอราคา ๔๒๘,๐๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๙,๙๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๕๗,๙๖๐ บาท (ตามเอกสารแนบ)

เปรียบเทียบราคาในการจ้างเหมา ดังนี้

รายการ	จำนวน	ผู้เสนอราคา	ราคากลาง (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่เสนอและ ลดราคา (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	สูง/ต่ำ กว่าราคากลาง (บาท) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า	๑ งาน	บริษัท ข.พูลทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด	๔๕๘,๐๑๒.๐๑	๔๕๗,๙๖๐	ต่ำกว่า ๑๒๗,๖๕๒.๐๑

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้ กฟฟ.บางแสน ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา ดังนี้

๓.๑ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริษัท ปลื้มแสนสุข จำกัด จาก บริษัท ข.พูลทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด วงเงิน ๔๕๗,๙๖๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต่ำกว่า ราคากลาง ๑๒๗,๖๕๒.๐๑ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๓.๑.๑ C-๕๙-H-BASCS.H๐๙๙.๐๓.๑ / ๘๐๐๒๕๑๕๔๔๐ - ๐๐๓๐ จำนวนเงิน ๑๑,๒๘๖.๐๐ บาท

๓.๑.๒ C-๕๙-H-BASCS.H๐๙๙.๐๒.๑ / ๘๐๐๒๕๑๕๔๔๑ - ๐๐๓๐ จำนวนเงิน ๘๗,๕๑๔.๕๐ บาท

๓.๑.๓ C-๕๙-H-BASCS.H๐๙๙.๐๒.๑ / ๘๐๐๒๕๑๕๔๔๒ - ๐๐๓๐ จำนวนเงิน ๗๓,๕๓๘.๕๐ บาท

๓.๑.๔ C-๕๙-H-BASCS.H๐๙๙.๐๒.๑ / ๘๐๐๒๕๑๕๔๔๓ - ๐๐๓๐ จำนวนเงิน ๒๐๔,๐๗๑.๘๐ บาท

๓.๑.๕ C-๕๙-H-BASCS.H๐๙๙.๐๒.๒ / ๘๐๐๒๕๑๕๔๔๒ - ๐๐๓๐ จำนวนเงิน ๕๓,๖๔๙.๒๐ บาท

รวม ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๒๙,๙๖๐.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๔๕๗,๙๖๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จ้างเหมาและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ อานามนารถ) ผช.น.ระดับ ๙ กฟฟ.บางแสน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ ทินนระ) ข.ม.ต.กฟฟ.บางแสน

อนุมัติตามเสนอพร้อมจ้างเหมา

- วงเงิน ๔๕๗,๙๖๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้จัดทำสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐภัทร์ นามวงษ์) พช.ระดับ ๕ ผ.บ.กฟฟ.บส.

(นายพิเชษฐ์ วิจิธรรมศักดิ์)

ผ.จ.กฟฟ.บส.

๒๒.๒.๒๕๖๕