



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.กฟฟ.บส. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ 25 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นายธองอาจ สุตสาชนตร หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.H095
เรียน ผกส.กฟฟ.บส. ผ่าน รก.ก.ท)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผกส.กฟฟ.บส. ลว. 22 มี.ค. 59 อนุมัติหลักการให้จ้างเหมาเอกชน(เฉพาะค่าแรง) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ นายธองอาจ สุตสาชนตร หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.H095 โดยวิธีตกลงราคาในวงเงินราคากลางจำนวนเงิน 157,511.94 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11,025.83 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,537.77 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ข้อมูล

2.1 ผกส.กฟฟ.บส. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ. แล้วจำนวน 2 รายมาเสนอราคาเมื่อ 4 ก.ค. 59

ผู้เสนอราคา	ราคากลาง/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม/บาท	ราคารวมภาษี/บาท
หจก.เอส แอนด์ อาร์ท เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย	156,238.80	10,936.72	167,175.52
หจก.ธนอุส ซัพพลาย	157,443.84	11,021.07	168,464.91

2.2 ผกส.กฟฟ.บส. ได้ทำหนังสือเลขที่ มท 5309.18 บส.(กส.) 249/2559 ลว. 5 ก.ค. 59 ขอต่อ รองราคาจาก หจก.เอส แอนด์ อาร์ท เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงิน 167,175.52 บาทซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.3 ทาง หจก.เอส แอนด์ อาร์ท เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ได้ทำหนังสือลดราคา ลว. 9 ส.ค. 59 ลดราคาให้จำนวนเงิน 238.80 บาท เดิมที่เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 156,238.80 บาท คงเหลือ จำนวนเงิน 156,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,920.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนเงิน 166,920.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นจำนวนเงิน 1,617.77 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจบผู้ใช้ไฟให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด และตามมาตรฐาน งานบริการผู้ใช้ไฟ ดังนั้น ผกส.กฟฟ.บส. จึงเห็นควรขออนุมัติจ้าง หจก.เอส แอนด์ อาร์ท เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรง) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ นายธองอาจ สุตสาชนตร หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.H095 ราคาจ้างเหมาจำนวนเงิน 156,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,920.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 166,920.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดขึ้นราคา 15 วัน

3.2 ทาง หจก.เอส แอนด์ อาร์ เทาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ต้องดำเนินการก่อสร้างขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าของ นายองอาจ สุตสาขเนตร หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.H095 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟฟ.บส. มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ

3.3 ถ้า หจก.เอส แอนด์ อาร์ เทาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าของ นายองอาจ สุตสาขเนตร หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.H095 เกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.15 / วัน / ค่าจ้างทั้งหมด

3.4 เมื่อ หจก.เอส แอนด์ อาร์ เทาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าของ นายองอาจ สุตสาขเนตร หมายเลขงาน C-59-H-BASCS.H095 แล้วเสร็จ ต้องรับรองคุณภาพของผลงานเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่รับจ้างส่งมอบงานให้กับ กฟฟ.บส.

3.5 พร้อมนี้ให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ ค่าแรง ค่าควบคุมงาน และค่าเบ็ดเตล็ด หมายเลขงาน WBS ดังต่อไปนี้

1	C-59-H-BASCS.H095.02.1 / 8002517749 - 0030	จำนวนเงิน	21,528.00	บาท
2	C-59-H-BASCS.H095.02.1 / 8002517750 - 0020	จำนวนเงิน	11,480.20	บาท
3	C-59-H-BASCS.H095.02.1 / 8002517751 - 0030	จำนวนเงิน	107,289.80	บาท
4	C-59-H-BASCS.H095.02.2 / 8002517762 - 0030	จำนวนเงิน	15,702.00	บาท
รวมเป็นเงิน จำนวนเงิน			156,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน			10,920.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน			166,920.00	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้าง


(นายวีเฮอร์ ปานทอง)
รองผู้อำนวยการแผนก หจก.เอส.กฟฟ.บส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

- ในวงเงินจำนวน 166,920.00 บาท ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


(นายเกรียงศักดิ์ อานามนารถ)
ผอ. ระดับ 9 รักษาการแทน ผอ.ก.กฟฟ.บส.

25 ส.ค. 2559

