

๒ ผู้ใช้พินิตชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กพท.

ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พานทอง-.....นางคณินิจ สามเจริญ

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก (กฟภ.ดำเนินการ)

- (.....) ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ต้น (.....) ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ต้น
- (☒) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม SAC, ACSR ขนาด ๕๐, ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑, ๑ เส้น ระยะทาง ๒๕, ๔๙๐ เมตร
- (.....) ร้อยถอนเสา ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ต้น (.....) ร้อยถอนเสาทอม่อคอร.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ต้น
- (.....) ร้อยถอนสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม ACSR ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง เมตร

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน (☒) กฟภ.ดำเนินการ (.....) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (.....) ปีกเสา คอร. ขนาด ๙, ๑๒ เมตร จำนวน ต้น (.....) ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด ๓.๕๐, ๔.๕๐ เมตร จำนวน ต้น
- (.....) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕, ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑, ๓ เส้น ระยะทาง เมตร
- (.....) ระบบจำหน่ายแรงส่งภายในช่วง  ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟส.พนท ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟภ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ
- (.....) จุด  กฟภ. ดำเนินการติดตั้งคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน ชุด
- (.....) ร้อยถอนสายขนาด ๕๐ ACSR จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลง (☒) กฟภ.ดำเนินการ (.....) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (.....) ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ต้น (.....) ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน ต้น
- (☒) ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง จำนวน ๑ ชุด
- (.....) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง(ที่จุด )
- (.....) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด เควีเอ. เพิ่มอีกจำนวน เครื่อง(ที่จุด )
- (☒) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. เป็นขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ที่จุด  B)
- (☒) ร้อยถอนหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- (.....)

หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟภ. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (กฟภ.ดำเนินการ)

- (.....) ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ต้น (.....) ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน ต้น
- (☒) พาดสายอลูมิเนียม AW ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๕ เมตร
- (.....) ร้อยถอนเสา คอร ขนาด ๙ เมตร จำนวน ต้น (.....) ร้อยถอนเสาทอม่อขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน ต้น
- (☒) ร้อยถอนสายอลูมิเนียม A, AW ขนาด ๕๐ ต.มม. เมนชายคา จำนวน ๑, ๒ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร

๒.๕ แผนกคาปาซิเตอร์ (.....) กฟภ.ดำเนินการ (.....) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (.....) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด กิโลวาร์ จำนวน เครื่อง
- (.....)

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (กฟภ.ดำเนินการ)

- (.....) ติดตั้งเครื่องวัดแรง ระบบ ๓ เฟส ประกอบ ซี.ที. ขนาด ---/ --- แอมป์ จำนวน --- ชุด (ที่จุด )
- (.....) เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง จากเดิมขนาด แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง สูง ขนาด (ของเดิมคืนคลัง)
- (.....) ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์แรงสูง ขนาด ๒๐๐/๕ แอมป์ จำนวน --- ชุด

๒.๗ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- (.....) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง เมตร
- (.....) ติดตั้งชุดดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบ ๒x๓๖๖ วัตต์ จำนวน ชุด (กฟภ.เป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งให้)
- (.....) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ชุด
- (.....) ร้อยถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทาง --- เมตร

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟอ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟอ.ลงทุน ๑๐๐ %	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟบางส่วน
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนกปรับปรุงแรงสูง	เป็นเงิน	๔๔,๐๕๕.๐๐	บาท	เบิกจากงบลงทุน
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนกปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนกรื้อถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ
- แผนก	เป็นเงิน	---	บาท	เบิกจากงบ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุง (๗๐ เควี.ละ ๑๐๐บาท)	เป็นเงิน	๗,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐ %	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๑๒๐,๔๕๒.๐๐	บาท
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๒๔,๘๘๒.๐๐	บาท
- แผนกคาปาซิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๒,๑๖๓.๐๐	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๕๐๕.๐๐	บาท
- แผนกรื้อถอนมิเตอร์	เป็นเงิน	---	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	---	บาท
- ค่าตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟ	เป็นเงิน	---	บาท
- แผนก ขอทไลน์	เป็นเงิน	๑๑,๖๐๙.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๗๑,๖๒๑.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๒,๐๑๓.๔๗	บาท

ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๖๓๔.๔๗ บาท

หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) และค่าเช่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ --- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขออบต.บางนาง , แผนผัง , ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มา
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.พท.บค. ๐๒๒ / ๖๐

หม.บค.,หม.กส.,หม.ปป.,หม.บป.,หม.มต.,หม.บห.

อนุมัติ

๒๕

(นายเมธา เมืองมีทรัพย์)

รอง.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พานท.

๓ ก.พ. ๒๕๖๐

(นายทรงฤทธิ์ วิสุทธิ)

หม.บค.กฟอ.พานทอง

๓ ก.พ. ๒๕๖๐