



จาก พนก.พจ.พนท. ถึง พจก.พจ.พนท.
 เลขที่ พท.๔๓๐๙๑๘/ก.กพนท.(นค.)/๓๖๗๑/๑๐ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบทิ่วน้ำมาย. แหงต่างๆ พจ.พนท. อนด.บ้านท่า。
 ข้างต้น คำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๙๒๐๐๐๖๔๘๘๔๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน พจก. กฟอ. พนท

ตาม..... คำร้องขอขยายเดือน..... อ้างถึง..... แจ้งความประسنค์ขอขยายเวลาระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ..... นั้น

ผบค.กฟอ.พนท. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

- | | | | | | |
|---|--------------|---|---|---|--------------------------|
| ๑.๑ | อนดับน้ำหนัก | สถานที่อยู่บ้านเลขที่ | หมู่ | ๓ | |
| เด่น/ชอย | นิคมพ่อ ๗ | ตำบล | น้ำหนัก | อำเภอ พานทอง | จังหวัด ชลบุรี |
| ประเภทการใช้ไฟฟ้า | | ไฟเบรกซีแยก | จำนวนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า | หลัง/ห้อง | |
| ๑.๒ สภาพภูมิประเทศคิดอัตราค่าแรง | | <input checked="" type="radio"/> กรณี ๑ | <input checked="" type="radio"/> กรณี ๒ | <input type="radio"/> กรณี ๓ | |
| ๑.๓ ระยะทางจากจุดที่ข้อขยายเขตอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทางประมาณ | | | | เมตร | ระยะทางที่ข้อขยายเขตใหม่ |
| ครัวนี้ | ๑.๐๓๕ | เมตร | | รวมระยะทางเมื่อขยายเขตเสร็จแล้วอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทางประมาณ | |
| ๑.๔ แอมป์หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ | | แอมป์ | เฟส บี | แอมป์ | เฟส ซี |
| หม้อแปลงขนาด | เครื่อง | พื้นที่ | | | แอมป์ |
| ๑.๕ ในกรณีขยายเขตนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ | | <input checked="" type="radio"/> | กฟผ. | <input type="radio"/> | ผู้ให้ไฟ |
| ๑.๖ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ. | | | | | |

๒) วิธีดำเนินการ

- ๒.๑ แผนกแรงดึงดัน
 -ปั๊กเส้า คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
 -พัดสาย AW ขนาด ๕๐ ต.ม.m. บันเส้า จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๕ เมตร
 -พัดสาย ขนาด ๘๐ ต.ม.m. เมนชายค่า จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๗๕ เมตร
 -เกลไนเส้า ขนาด --- เมตร จำนวน ๑ ตัน ติดตั้งอุปกรณ์ประกลบเส้า จำนวน ๖๖
 -รีอกอนสาย ขนาด ๑๘ ต.ม.m. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑ เมตร รีอกอนเสาน้ำ ๑ เมตร จำนวน ๑ ตัน

๓) ເງິນລົງທະ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-ແຜນກແຮງຕໍ່
ເປັນເມີນ ๕,๗๓๒.๐๐ ບາທ
ກວມເປັນເມີນ ๕,๗๓๒.๐๐ ບາທ
ການສູນຄ້າເພີ່ມ ๘% ๔๖๙.๒๔ ບາທ

ในการดำเนินการคั้งน้ำใช้ไฟฟ้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ส.๘๐๙.๒๔ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนั้นได้แน่น คำร้องขอขยายเดือน, แผนผัง, ประมาณการ, และบันทึกขออนุมัติคำให้จ่ายหนี้งาน

มาเพื่อประกันการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พยพ.(บค) ๐๗๗๗ / ๖๐

ԱԲ.ԱՅ.ԱԲ.ԼԵ.ԱԲ.ՎԻ.ԱԲ.ԽԹ.ԱԲ.ԿԻ.

(นายเด่นศักดิ์ เลี้ยงเหลี่ยม)

ชพ.บค. รักษาการแทน พพ.บค.กฟอ.พนท.

(นายวิวัฒน์ หิรัญวงศ์)

ผชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พนท.