



จาก ผบค.กฟอ.พนท. ถึง กฟอ.พนท.  
 เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐  
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แรงดัน กฟอ.พนท. - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า (ซอยพ้าประทานพร)  
 อ้างถึง ตามหนังสือเลขที่ ชบ.๗๕๕๐/๕๓๙ ลงวัน ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.พนท

ตาม คำร้องขอขยายเขต ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
 และ นั้น  
 ผบค.กฟอ.พนท. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

(๑) รายละเอียด

ชนน/ซอย	๑.๑ ผบค.กฟอ.พนท.	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า (ซอยพ้าประทานพร)	สถานที่อยู่บ้านเลขที่	๘๘๘	หมู่ที่	๗
ประเภทการใช้ไฟฟ้า	๑.๒ ไฟฟ้าสาธารณะ	บ้านเก่า	อำเภอ	พานทอง	จังหวัด	ชลบุรี
ครั้งนี้	๑.๓ ระยะทางจากจุดที่ขอขยายเขตอยู่ห่างจากหม้อแปลง ประมาณ	๑๕๐ เมตร	จำนวนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า	๑	เมตร	ระยะทางที่ขอขยายเขตใหม่
หม้อแปลงขนาด	๑.๔ แม่ตัว รวมระยะทางเมื่อขยายเขตเสร็จแล้วอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทางประมาณ	๑๕๐ แม่ตัว	๑.๕ แม่ตัว ไฟฟ้าสาธารณะ	๑๕๐ แม่ตัว	๑๕๐ แม่ตัว	๑๕๐ แม่ตัว
	๑.๖ ระยะทางจากจุดที่ขอขยายเขตอยู่ห่างจากหม้อแปลง ประมาณ	๑๕๐ เมตร	๑.๗ ระยะทางที่ขอขยายเขตใหม่	๑๕๐ เมตร		
	๑.๘ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.		๑.๙ ผู้ใช้ไฟ			

(๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรกที่ภายนอก, ไฟฟ้าสาธารณะ

- ปักเสา ค่อ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๘ ต้น
- พาดสาย AW ขนาด ๕๐ ต.ม.m. บนเสา จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ เมตร
- พาดสาย AW ขนาด ๒๕ ต.ม.m. สายดับ จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ เมตร
- ชุดดวงโคมฟลูออเรนเซ็นต์ ๒ x ๓๖ W. แบบ ๒ จำนวน -- ชุด (กฟภ.เป็นผู้จัดหา)
- ปักเสาต่อม่อนขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น - ภายแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด - ล้อพื้นแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

(๓) เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	๑๐,๙๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรกที่ภายนอก	เป็นเงิน	๑๐๔,๔๕๔.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๑๕,๓๕๔.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘,๐๘๗.๘๘	บาท
ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๒๓,๔๓๑.๘๘	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท.(บค) ๑๖๗ / ๖๐

ทพ.บค., ทพ.กส., ทพ.ปบ., ทพ.บบ., ทพ.มต., ทพ.บห.

อนุมัติ

(นายวิวัฒน์ ศิริณรงค์)

นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ  
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

- ๑ ส.ค. ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการระดับปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พนท.