

๑.๑๐ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.


ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พนท จ.ชลบุรี - บริษัทศิลากร บ้านและที่ดิน จำกัด

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอกกฟ.ลงทุน ๑๐๐ % (กฟ.ดำเนินการ)

- (☐) ปีกเสา คอ. ขนาด ๔.๒ เมตร จำนวน — ตัน (☐) ปีกเสาดมคอ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน — ตัน
- (☐) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕.๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง — เมตร
- (☐) ร็อดถอนเสา ขนาด ๘ เมตร จำนวน — ตัน (.....) ร็อดถอนสายเคเบิล ACSR ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้นระยะทาง — เมตร
- (☐) เทโคเนเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน — ตัน

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน (☒) กฟ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๔.๒ เมตร จำนวน ๒.๔ ตัน (☒) ปีกเสาดมคอ คอ.ขนาด ๓.๕๐.๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒.๔ ตัน
- (☒) พาดสายล่อฟ้าและสายอลูมิเนียม OHGW, SAC ขนาด ๒๕.๕๐ ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง ๑๑๕ เมตร
- (☐) ระบบจำหน่ายแรงส่งภายในช่วง  ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งเองนั้น ให้ กฟจ.ชลบุรี ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และตามมาตรฐานของ กฟ. ก่อนเสนอขออนุมัติจ่ายไฟ
- (☐) จุด  กฟ. ดำเนินการติดตั้งชุดคอนกรีตแยกเข้าระบบจำหน่ายของผู้ใช้ไฟ จำนวน — ชุด
- (☐) เทโคเนเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑.๒ ตัน

๒.๓ แผนกหม้อแปลงไฟฟ้า (☒) กฟ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน — ตัน (☐) ปีกเสาดมคอ คอ.ขนาด ๔.๕๐ เมตร จำนวน — ตัน
- (☐) อุปกรณ์ประกอบชุดหม้อแปลง จำนวน ๑ ชุด
- (☒) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ. จำนวน ๑ เครื่อง(ที่จุด  B
- (☐) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด — เควี.เอ. เพิ่มอีกจำนวน — เครื่อง(ที่จุด )
- (☐) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด — เควี.เอ. เป็นขนาด — เควี.เอ. จำนวน — เครื่อง(ที่จุด )
- (☐) ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน — ชุด
- (☐) —

หมายเหตุ หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองนั้นจะต้องส่งให้ กฟ. ตรวจสอบและทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๒.๔ แผนกแรงต่ำ (กฟ.ดำเนินการ)

- (☒) ปีกเสา คอ. ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๒๔ ตัน (☒) ปีกเสาดมคอ คอ.ขนาด ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ตัน
- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๔๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๒๐ เมตร
- (☐) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๔๕ ต.มม. เมนชายคา จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง — เมตร
- (☐) เทโคเนเสาคอนกรีต ขนาด ๔ เมตร จำนวน — ตัน () ร็อดถอนเสาแรงต่ำขนาด ๔ เมตร จำนวน — ตัน

๒.๕ แผนกแรงคาปาซิเตอร์ (☐) กฟ.ดำเนินการ (☐) ผู้ใช้ไฟดำเนินการ

- (☐) ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด — กิโลวาร์ จำนวน — เครื่อง
- (☐) —

๒.๖ แผนกเครื่องวัด (กฟ.ดำเนินการ)

- (☐) ติดตั้งเครื่องวัดแรง — ระบบ ๓ เฟส — ประกอบ ซี.ที. ขนาด — แอมป์ จำนวน — ชุด (ที่จุด )
- (☐) เปลี่ยนขนาด ซี.ที. แรง ต่ำ จากเดิมขนาด — แอมป์ เป็น ซี.ที. แรง ต่ำ — ขนาด — แอมป์ (ของเดิมคืนคลัง)
- (☐) —

๒.๗ แผนก ไฟฟ้าสาธารณะ

- (☒) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๑๐ เมตร
- (☒) ติดตั้งชุดดวงโคมฟลูออเรสเซนต์แบบ ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด(กฟ.ให้โครงการจัดสรรเป็นผู้จัดหาเอง กฟ.ดำเนินการติดตั้งให้จำนวน ๔ ชุด)
- (☒) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด ๑๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด
- (☒) ติดตั้งสวิตช์แรงต่ำ(LT) ขนาด ๑x๔๐๐ A ๕๐๐ V. จำนวน ๑ ชุด
- (☐) ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงขนาด — วัตต์ จำนวน — ชุด

ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.พนท จ.ชลบุรี - บริษัทศิลากร บ้านและที่ดิน จำกัด

๓) เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟอ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
- แผนกแรงสูงภายนอก (กฟอ.ลงทุน ๕๐% — บาท)	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบผู้ใช้ไฟบางส่วน
- แผนกแรงสูง (กฟอ.ลงทุน ๑๐๐%)	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ —
- แผนกรีดถอนแรงสูง	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ —
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ —
- แผนกรีดถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ —
- แผนก —	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ —
- แผนก —	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ —

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุง (๑๐๐ เครือละ ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓ บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐ % — บาท)	เป็นเงิน	—	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๘๐,๗๗๙.๐๐	✓ บาท
- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๑๓๒,๙๗๓.๐๐	✓ บาท
- แผนกแรงต่ำ.....	เป็นเงิน	๓๐๗,๒๑๒.๐๐	✓ บาท
- แผนนกคาปาซิเตอร์	เป็นเงิน	—	บาท
- แผนกรีดถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	—	บาท
- แผนกรีดถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	—	บาท
- แผนกรีดถอนไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	—	บาท
- แผนกไฟฟ้าสาธารณะ (กฟอ.ให้ผู้ใช้ไฟจัดหาตัวประกอบเอง)	เป็นเงิน	๓๕,๔๘๑.๐๐	✓ บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน — เมตร	เป็นเงิน	—	บาท
- ค่าตรวจสอบแท่นและรั้วล้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นเงิน	—	บาท
- แผนกขุดท่อ	เป็นเงิน	๑๑,๖๐๙.๐๐	✓ บาท
	รวมเป็นเงิน	๖๗๘,๐๕๔.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๔๗,๔๖๓.๗๘	บาท
ในการดำเนินการครั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๗๒๕,๕๑๗.๗๘	บาท
เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์	และค่าเช่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ	—	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบ คำร้องขอขยายเขต , แผนผัง , ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ พนท(บค) ๑๘๔ /๖๐

ทผ.บค., ทผ.กส., ทผ.ปบ., ทผ.ปป., ทผ.มต., ทผ.บห.

อนุมัติ



(นายวิวัฒน์ ทิรวิงษ์)

ผู้อำนวยการระดับ ๔ ปฏิบัติงาน ผจก.กฟอ.พนท.

- ๘ ส.ค. ๒๕๖๐

นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

- ๘ ส.ค. ๒๕๖๐