



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พบค.

ถึง พจ.รย

เลขที่ ราย(บค.)

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กพจ.รย - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยะอง (หม้อแปลงเครื่องที่๕)

เรียน พจ.รย ผ่าน หพ.บค *Cadre ๓ กพ. ๒๕๖๑*

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๖๙๐๑๗๗ ลว. ๑๖ ต.ค ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยะอง ๑๙/๑ หมู่๒ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยะอง จ.ระยะอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓....เฟส วงจรที่..๖.....ของสถานีไฟฟ้า....ระยะอง๑.....อยู่ห่างจากสถานี.....๒.....กม.

๓. ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใต้ดินของผู้ใช้ไฟ

/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ...๓....เฟส ๒๒ เคว ขนาด.....๘๐๐...เคว.โอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง
มี...ผ.ศ.สถาลย์ คุณโนมส์ สฟก ๑๕๗๓ ประเภทสามัญวิศวกร

วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค,สายพีโอซี, ดรอฟเอ้าท์ ๓๓ เคว และล้อฟ้า
ระบบ ๒๔-๒๖ เคว ขนาด ๕ เคว.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

๒. แผนกแรงสูงภายใน จุด A กพก. ดำเนินการ ปลดเชื่อมไลน์แรงสูง จำนวน ๑ ชุด
- จุด B - C ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง

๓. แผนกหม้อแปลง

- จุด C ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เคว ขนาด ๘๐๐ เคว.โอ.เพิ่มจำนวน ๑เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ขนาดซีที่ เรโซ ๑๐๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. รื้อถอนเครื่องวัดแรง.....ขนาดซีที่ เรโซ.....แอมป์ จำนวนเครื่อง

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ ร.ร.อนุบาลนานาชาติตากสินรายlong

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....-	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๑,๓๐๒.๖๓	บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....-	บาท
๔. แผนกรีอ้อนแรงสูง	เป็นเงิน.....-	บาท
๕. แผนกรีอ้อนหม้อแปลง	เป็นเงิน.....-	บาท
๗. ค่าอุทิเล่น	เป็นเงิน..... ๑๐,๐๐๐.-	บาท
๙. ค่าตรวจสอบแรงสูง (...๑๕๐ ม.)	เป็นเงิน..... ๒,๐๐๐.-	บาท
๙. ค่าสมบทแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน..... ๑๒๐,๐๐๐.-	บาท
	รวมเป็นเงิน.....๓๓,๓๐๒.๖๓	บาท

(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน.....๘,๓๓๑.๑๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๔๒,๖๓๓.๘๑ บาท

งบ กฟภ.

๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๑๑๖,๒๙๔.-	บาท
๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....-	บาท
๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....๑๑๖,๒๙๔	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... ๑๒๑,๒๙๔.๖๓	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๑๔๒,๖๓๓.๘๑ บาท
กำหนดยืนราคากลาง.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....- บาท
งบทำการ จำนวน.....- บาท และงบลงทุน จำนวน.....๑๑๖,๒๙๔ บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ
เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะ
ดำเนินการได้

อนั้ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้
ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายใน ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียด
ต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอไฟกับ กฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผปป., ผมศ., วศก.
สำหรับการติดตั้งค่าปาชิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบ

พลังไฟฟ้า(PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากครอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนด
ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จพ. (วส.) ๑๐๒๔ ลว.๑๕ กย. ๒๕๑๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ วงศ์บุปผา)

ช.พ.บค.

ที่รย-บค/ ๐๘๔/๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ จุรัสก์ พราหมณ์สกิรต์
(นายจุรัสก์ พราหมณ์สกิรต์)
ราช.ทบ.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.จย.

๑๕ กพ. ๖๑