



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.รย

ถึง ผจก.กฟจ.รย

เลขที่ ก๒ รย(บค.)/

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.ระยอง - แขวงทางหลวงระยอง

(ตอนบ้านค่าย - ระยอง)

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน ผบ.บค.กฟจ.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๔๖๘๘๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ แขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟส่องสว่าง มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ระยอง๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.

๒. รายละเอียดการใช้ไฟ โคมไฟขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ดวงโคม คิดเป็น ๒.๕ กิโลวัตต์

๓. ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
(การไฟฟ้าฯ ดำเนินการทั้งหมด)

แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - แนวทางหลวงระยอง

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
หม้อแปลงภายใน				๑๑๕,๓๕๒.๒๓
มิเตอร์			๘,๓๙๙.-	
ค่าตรวจสอบแรงสูง				
แรงต่ำภายใน				
ค่าสหออนไลน์				๑๖,๒๗๓.-
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๓,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน			๘,๓๙๙.-	๑๓๔,๖๒๕.๒๓
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๙,๔๒๓.๗๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๔๔,๐๔๙.๐๐

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑๔๔,๐๔๙.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่สิบเก้าบาทถ้วน) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๘,๓๙๙.-บาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายเรวัติ ไกรแก้ว)

พชง.๗ ผบ.บ. ช่วยงาน ผบค.กฟจ.รย

ที่ ก๒ รย-บค/ 357/๖3

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายบรรพจน์ สิทธิไกรวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน ผจก. กฟจ.รย

๒๕ มี.ค. ๖๓