



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ฉบับที่ 10/2/๕๘

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางสอาด คำรัตน์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000394686 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางสอาด คำรัตน์
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นางสอาด คำรัตน์ 4/3 ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ หนองบอนเก่า ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ 2
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 7 กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 50 เควีเอ PEA 36-004875 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 124 แอมป์ เฟส บี. 0 แอมป์ เฟส ซี. 0 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 460/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	0 ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	95 ตร.มม.	จำนวน	1 เส้น ระยะทาง 13 เมตร
- ร้อยถอนสายเมนขายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	1 เส้น ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายเมนขายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	1 เส้น ระยะทาง 8 เมตร
- พาดสายเมนขายคา	ขนาด	95 ตร.มม.	จำนวน	1 เส้น ระยะทาง 48 เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	- ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	- ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	- ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	12,994.19	บาท
2. รื้อถอนแรงต่ำ	353.00	บาท
3. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	5,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน	8,347.19	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	584.30	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,931.49	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 8,931.49 บาท (แปดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว ซึ่งได้ชำระค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการไว้แล้วตามเสร็จ
เลขที่ E295005709150017 ลว.15 ก.ย.57
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)
ชม.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 80/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนุวัฒน์ สุขสว่าง)

ชม. (ก) วิศวกร เสนอแผน ผก.ก.บ.มตพ.

10 กพ. 2558