



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า (แบบรายปี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

เลขที่ จส.ก.2 มตพ.(ปบ).....⁷⁸/2559

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด เลขที่ 20 ถนนไธ - 1
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150 เมื่อวันที่ ^{- 1} ส.ย. 2559

ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายภาณุ ศิริลัน

ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ นายศุภกร เนื่องวงศ์ เลขประจำตัวประชาชน 3710100232033 หมดยายุ 6 มีนาคม 2565
อยู่บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 1 ตำบล แก่งเลี่ยน อำเภอ เมือง
จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000

ปรากฏตามภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ออกให้
โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี
ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญาโดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

- รายการที่ 1 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี 2559 ระบบสายส่ง 115 เควี
และระบบจำหน่าย 22 เควี

แผนงานที่ 1 บริเวณสามแยก ปตท.โรงแยกก๊าซ ถึงสี่แยกเนินสำลี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล
เมือง และเขตอุตสาหกรรมรวมระยะทาง 31 วงจร/กม. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 139,300.-บาท(หนึ่งแสน
สามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยดำเนินการตัดใหญ่จำนวน 2 ครั้ง และบำรุงรักษาตลอดทั้งปี ตาม
มาตรฐานการตัดต้นไม้ของ กฟผ.ตามแบบเลขที่ S02-015/18070

นายยุทธนา บรรเทาทางษ์
พช.4 ผบ.กฟ.มาบตาพุด



ต้นฉบับสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ที่ จส.ก.2 จ.มตพ.(ปป) 78/2559

ลว. 1-1 ส.ย. 2559

- 1 ส.ย. 2559

● รายการที่ 2 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี 2559 ระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี

แผนงานที่ 4 บริเวณสามแยกห้วยโป่ง ถึงจุดแบ่งเขตบ้านฉาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง และเขตอุตสาหกรรม รวมระยะทาง 26.5 วงจร/กม. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 164,600.- บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยดำเนินการตัดใหญ่จำนวน 2 ครั้ง และบำรุงรักษาตลอดทั้งปี ตามมาตรฐานการตัดต้นไม้ของ กฟภ. ตามแบบเลขที่ S02-015/18070

● รายการที่ 3 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี 2559 ระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี

แผนงานที่ 5 บริเวณสฟฟ.ระยอง 2 ถึงจุดแบ่งเขตบ้านฉาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง และเขตอุตสาหกรรม รวมระยะทาง 50.6 วงจร/กม. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 249,800.- บาท(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยดำเนินการตัดใหญ่จำนวน 2 ครั้ง และบำรุงรักษาตลอดทั้งปี ตามมาตรฐานการตัดต้นไม้ของ กฟภ. ตามแบบเลขที่ S02-015/18070

● รายการที่ 4 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี 2559 ระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี

แผนงานที่ 6 บริเวณ RAC06S - 02 ถึงหนองแพบ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง และเขตอุตสาหกรรม รวมระยะทาง 25 วงจร/กม. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 117,100.- บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยดำเนินการตัดใหญ่จำนวน 2 ครั้ง และบำรุงรักษาตลอดทั้งปี ตามมาตรฐานการตัดต้นไม้ของ กฟภ. ตามแบบเลขที่ S02-015/18070

● รายการที่ 5 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี 2559 ระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี

แผนงานที่ 7 บริเวณสามแยกโรงแยกก๊าซ ถึงนิคมผาแดง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง และเขตอุตสาหกรรม รวมระยะทาง 26.7 วงจร/กม. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 187,700.- บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยดำเนินการตัดใหญ่จำนวน 2 ครั้ง และบำรุงรักษาตลอดทั้งปี ตามมาตรฐานการตัดต้นไม้ของ กฟภ. ตามแบบเลขที่ S02-015/18070

● รายการที่ 6 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี 2559 ระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี

แผนงานที่ 8 บริเวณถนนไอ 1,2,5,6,7,8 ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง และเขตอุตสาหกรรม รวมระยะทาง 17.2 วงจร/กม. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 73,162.- บาท(เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) โดยดำเนินการตัดใหญ่จำนวน 2 ครั้ง และบำรุงรักษาตลอดทั้งปี ตามมาตรฐานการตัดต้นไม้ของ กฟภ. ตามแบบเลขที่ S02-015/18070

- 1 ส.ย. 2559

นายยุทธนา บรรเทาวงษ์
พช.4 ผบ.กฟ.มาบตาพุด



ที่ จส.ก.2 จ.มตพ.(ปป) 78/2559

ลว. 1-1-ส.ย. 2559.

- 1 ส.ย. 2559

● **รายการที่ 7** จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี 2559 ระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี

แผนงานที่ 10 บริเวณสฟฟ.นิคมพัฒนา ถึงจุดแบ่งเขตบางละมุง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล ตำบลพื้นที่ชนบท พื้นที่เกาะ รวมระยะทาง 49.4 วงจร/กม. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 147,178.- บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) โดยดำเนินการตัดใหญ่จำนวน 2 ครั้ง และบำรุงรักษาตลอดทั้งปี ตามมาตรฐานการตัดต้นไม้ของ กฟภ. ตามแบบเลขที่ S02-015/18070

● **รายการที่ 8** จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี 2559 ระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี

แผนงานที่ 11 บริเวณสฟฟ.ระยอง 2 ถึง สฟฟ.นิคมพัฒนา ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบล พื้นที่ชนบท พื้นที่เกาะ รวมระยะทาง 44.6 วงจร/กม. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,900.- บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยดำเนินการตัดใหญ่จำนวน 2 ครั้ง และบำรุงรักษาตลอดทั้งปี ตามมาตรฐานการตัดต้นไม้ของ กฟภ. ตามแบบเลขที่ S02-015/18070

● **รายการที่ 9** จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี 2559 ระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี

แผนงานที่ 12 บริเวณจุดแบ่งเขตระยอง ถึงสามแยกโรงแยกก๊าซ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง และเขตอุตสาหกรรม รวมระยะทาง 25.1 วงจร/กม. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 116,700.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยดำเนินการตัดใหญ่จำนวน 2 ครั้ง และบำรุงรักษาตลอดทั้งปี ตามมาตรฐานการตัดต้นไม้ของ กฟภ. ตามแบบเลขที่ S02-015/18070

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อแนบเป็นสัญญาในวันทำสัญญาด้วย

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้างตามข้อ 3.1

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3 แผนงานการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริม นอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นและผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้



ต้นฉบับสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

ที่ จส.ก.2 จ.มตพ.(ปป) 78/2559
ลว. 1-1 ส.ย. 2559

- 1 ส.ย. 2559

ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการตัดต้นไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาจ้างและต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จงวดแรกโดยเข้าดำเนินการใน

- แผนงานที่ 4 , แผนงานที่ 5 , แผนงานที่ 6 , แผนงานที่ 7
เริ่มดำเนินการในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และส่งมอบงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

- แผนงานที่ 1 แผนงานที่ 8 , แผนงานที่ 10 , แผนงานที่ 11 , แผนงานที่ 12
เริ่มดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และส่งมอบงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559

หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

3.2 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวใน แผนงานที่ 4 , แผนงานที่ 5 , แผนงานที่ 6 , แผนงานที่ 7 และส่งมอบงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 และภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวใน แผนงานที่ 1 , แผนงานที่ 8 , แผนงานที่ 10 , แผนงานที่ 11 แผนงานที่ 12 ให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็นงวดที่ 2

3.3 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2560 ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2 ในแผนงานที่ 4 , แผนงานที่ 5 , แผนงานที่ 6 , แผนงานที่ 7 และส่งมอบงานในวันที่ 30 มกราคม 2560 และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ในแผนงานที่ 1 , แผนงานที่ 8 แผนงานที่ 10 แผนงานที่ 11 แผนงานที่ 12 อย่างสม่ำเสมอและส่งมอบงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายตามวาระเป็นงวดที่ 3

3.4 หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่ามิกังไม้ - ต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ยื่นล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าเมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันทีทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 (สาม) วันหลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

3.5 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ 3.4 และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันๆ ละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

3.6 ในการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 3 (สาม) วันนับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- 1 ส.ย. 2559

นายยุทธนา บรรเทาวงษ์
พง.4 ผบ.ภฟ.ผ.ม.บ.ต.พ.ต.



ค้นฉบับสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

ที่ จส.ก.2 จ.มตพ.(ปป) 78/2559

ลว. 5.1-ส.ย. 2559.

- 1 ส.ย. 2559

3.7 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

3.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับหรือหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นวงเงินทั้งสิ้น 66,372.-บาท(หกหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

● รายการที่ 1 แผนงานที่ 1 บริเวณสามแยก ปตท.โรงแยกก๊าซ ถึงสี่แยกเนินสำลีการจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างตกลงราคาจ้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 139,300.-บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น 3 (สาม)งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50(ห้าสิบ)ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 69,650.-บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.1 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30(สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 41,790.-บาท(สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.2 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20(ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 27,860.-บาท(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.3 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

● รายการที่ 2 แผนงานที่ 4 บริเวณสามแยกห้วยโป่ง ถึงจุดแบ่งเขตบ้านอำนวยการจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างตกลงราคาจ้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 164,600.-บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น 3 (สาม)งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50(ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 82,300.-บาท(แปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.1 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

นายยุทธนา บรรเทาภัย
พช.4 สปบ.กพท.ม.ย.ค.พ.

- 1 ส.ย. 2559

ชำระเงินแล้ว

bb 372 - -

จำนวนเงิน

ใบเสร็จเลขที่

วันที่

- 1 ส.ย. 2559



ต้นฉบับสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

ที่ จส.ก.2 จ.มตพ.(ปป) 78/2559
ลว. ๕.1 ส.ย. 2559

25
- 1 ส.ย. 2559

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30(สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 49,380.-บาท(สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.2 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20(ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 32,920.-บาท(สามหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.3 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

● **รายการที่ 3 แผนงานที่ 5** บริเวณสฟฟ.ระยอง 2 ถึงจุดแบ่งเขตบ้านฉางการจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างตกลงราคาจ้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 249,800.-บาท(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น 3(สาม) งวดดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50(ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 124,900 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.1 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30(สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 74,940.-บาท(เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.3 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20(ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 49,960.-บาท(สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.3 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

● **รายการที่ 4 แผนงานที่ 6** บริเวณ RAC06S - 02 ถึงหนองแพบการจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างตกลงราคาจ้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 117,100.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น 3 (สาม)งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50(ห้าสิบ)ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 58,550.-บาท(ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.1 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30(สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 35,130.-บาท(สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.2 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20(ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 23,420.- บาท(สองหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.3 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

- 1 ส.ย. 2559

นายพธนา บรรเทาวงษ์
พช.4 ผบ.กฟ.มบ.ตาพุด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-7-

ที่ จส.ก.2 จ.มตพ.(ปป) 78/2559
 ลว. 1-1 ส.ย. 2559

- 1 ส.ย. 2559

● รายการที่ 5 แผนงานที่ 7 บริเวณสามแยกโรงแยกก๊าซ ถึงนิคมผาแดงการจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างตกลงราคาจ้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 187,700.- บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น 3(สาม)งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50(ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 93,850.-บาท(เก้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.1 แล้วเสร็จและคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30(สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 56,310.-บาท(ห้าหมื่นหกพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.2 แล้วเสร็จและคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20(ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 37,540.-บาท(สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.3 แล้วเสร็จและคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

● รายการที่ 6 แผนงานที่ 8 บริเวณถนนโอ 1,2,5,6,7,8 การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างตกลงราคาจ้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 73,162.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น 3(สาม)งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50(ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 36,581.-บาท(สามหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ 3.1 แล้วเสร็จและคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30(สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 21,948.-บาท(สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ 3.2 แล้วเสร็จและคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20(ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 14,632.-บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.3 แล้วเสร็จและคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

● รายการที่ 7 แผนงานที่ 10 บริเวณสฟพ.นิคมพัฒนา ถึงจุดแบ่งเขตบางละมุง การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างตกลงราคาจ้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 147,178.- บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น 3(สาม)งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50(ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 73,589.-บาท(เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.1 แล้วเสร็จและคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว



ต้นฉบับสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-9-

ที่ จส.ก.2 จ.มตพ.(ปป) 78/2559

ลว. 1-1 ส.ย. 2559

215
- 1 ส.ย. 2559

ข้อ 6: สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาดหากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วนผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าวและความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญาบางส่วนไปจ้างเหมาช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหายหากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ 8. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใด ๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบไฟฟ้าขัดข้องเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายหรือกระแสไฟฟ้าขัดข้องอันเนื่องมาจากสาเหตุต้นไม่กิ่งไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้าผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างและหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวนี้

- 1 ส.ย. 2559

นายยุทธนา บรรเทาวงษ์
พวง.4 ผบ.ภฟ.แม่บตาพุต



ต้นฉบับสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-10-

ที่ จส.ก.2 จ.มตพ.(ปป) 78/2559

ลว. 1-1-1 ส.ย. 2559

- 1. ส.ย. 2559

ข้อ 9. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของคนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ 10. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าว และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างจะได้จัดผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของ

ถ้าหากต้องการ

นายอุทธรณ์ บรรเทาพงษ์
ทพ.4 มปป.กฟ.ม.บ.ต.พ.ด

- 1 ส.ย. 2559



ต้นฉบับสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-11-

25
- 1 ส.ย. 2559

ที่ จส.ก.2 จ.มตพ.(ปป) 78/2559
ลว. 1-1-1-1 ส.ย. 2559

ผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการทำงานจ้างออกไปไม่ได้

การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญาแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 13. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริงเศษของวันให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตาม ข้อ 14 ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 14. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 15. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการรับชำระค่าปรับค่าเสียหาย หรือเงินใด ๆ จากผู้รับจ้าง

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใด ๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือเงินค้ำประกันหลักประกันใด ๆ ตามสัญญานี้ก็ได้

- 1 ส.ย. 2559

นายยุทธนา บรรเทาวงษ์
พช.4 ผบ.กฟ.ผ.มาบตาพุด



ต้นฉบับสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-12-

24
- 1 ส.ย. 2559

ที่ จส.ก.2 จ.มตพ.(ปป) 78/2559
ลว. 1-1 ส.ย. 2559

ข้อ 16. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ 17. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 15(สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันได้เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 18. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 19. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ 20. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบเว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

- 1 ส.ย. 2559

นายยุทธนา บรรเทาพงษ์
พช.4 ผบ.กฟ.เ.มาบตาพุด



ต้นฉบับสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-12-

ที่ จส.ก.2 จ.มตพ.(ปป) 78/2559

ลว. 1-1-1...ส.ย...2559.

- 1 ส.ย. 2559

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น (สองฉบับ) มีข้อความเป็นอย่างเดียวกันโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน.

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายภาณุ ศิริลัน)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายศุภกร เนื่องวงษ์)

ผู้รับเหมางานตัดต้นไม้

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 098-5191596

(ลงชื่อ) พยาน

(นายวัฒนะ วัฒนา)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

(ลงชื่อ) พยาน

(นายยุทธนา บรรเทาวงษ์)

พนักงานช่างระดับ 4

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด

สำเนาออกตั้ง

นายยุทธนา บรรเทาวงษ์
พช.4 ผบ.กฟฟ.มาบตาพุด