



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ

ถึง กฟฟ.มตพ

เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานา เรียลตี้

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๐๖๘๐๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กฟฟ.มาบตาพุด ได้  
รับคำร้องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วานา เรียลตี้ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๕/๔ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กฟฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

**รายละเอียด**

๑. สถานที่ขอขยายเขต เป็นที่อยู่อาศัย เลขที่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง อยู่ห่าง  
จากหม้อแปลงประมาณ - เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม - เมตร ขยายเขตเสร็จแล้วปลายสาย  
อยู่ห่างจากหม้อแปลง - เมตร
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓.๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ขนาด - เควีเอ. พีอีเอ -  
ข้อมูลโหลดจาก OPSA ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ มีปริมาณโหลด เฟส เอ. - แอมป์  
เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
๔. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

**วิธีดำเนินการ**

๑. ปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
๒. รื้อถอนเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น
๓. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร  
รวม - เมตร
๔. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น

**เงินลงทุน**

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบ  
จำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะ  
กรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓)

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง โดยไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดๆ ให้ กฟฟ.จัดรวมงาน/กฟฟ.สาขา  
มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน ๑๐๐% ทุกระยะทาง (Co๒.๑)

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ ห่างหุ้นส่วนจำกัด วานา เรียลตี้

|         |                         |          |           |     |
|---------|-------------------------|----------|-----------|-----|
|         | ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก     | เป็นเงิน | ๐๐        | บาท |
|         | ๒. แผนกแรงสูง           | เป็นเงิน | ๒๒,๓๑๐.๔๖ | บาท |
|         | ๓. แผนกกรีดถอนแรงสูง    | เป็นเงิน | ๖,๕๒๗.๐๐  | บาท |
|         | ๓. ค่าฮอทไลน์           | เป็นเงิน | ๓๔,๓๘๘.๑๐ | บาท |
|         | ( ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ) | เป็นเงิน | ๔,๔๒๕.๗๙  | บาท |
|         | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     |          | ๖๗,๖๕๑.๓๕ | บาท |
| งบ กฟภ. | ๑. แผนกมิเตอร์          | เป็นเงิน | ๐๐        | บาท |
|         | ๒. แผนกแรงต่ำ           | เป็นเงิน | ๐๐        | บาท |
|         | ๓. แผนกกรีดถอนแรงต่ำ    | เป็นเงิน | ๐๐        | บาท |
|         | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     |          | ๐๐        | บาท |


ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๖๕๑.๓๕ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)  
ทผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ-บค ๑๒๖ / ๒๕๖๖

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายรัชชัย นุญเรือง)  
รจก.(ท) รว.แทน ผจก.กฟฟ.มตพ

16 ส.ค. 2566