



12/09/65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่ กบ มตพ.(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - บริษัท โฮม แอนด์ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๑๑๑๕๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กฟฟ.มาบตาพุด ได้รับคำร้องจาก บริษัท โฮม แอนด์ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ๓๓/๑๙ ม.๕ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กฟฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต เป็นที่อยู่อาศัย เลขที่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๑๒๐ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๖๐ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๑๘๐ เมตร

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. พีโอเอ ๖๓-๐๐๗๖๙๖ ข้อมูลโหลดจาก OPSA ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ มีปริมาณโหลด เฟส เอ. ๒๐.๕๓ แอมป์ เฟส บี. ๐.๘๓ แอมป์ เฟส ซี. ๐.๐๗ แอมป์

๔. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๔. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๐ เมตร รวม ๒๔๐ เมตร

เงินลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓)

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ (พาดสายเมนชายคา) ให้ กฟฟ.จุดรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน ๑๐๐% ทุกระยะทาง (Co๒.๑)

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ

บริษัท โคม แอนด์ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด

งบ กฟผ.	๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๒๒,๘๒๙.๗๖	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)	เป็นเงิน	๑,๕๙๘.๐๘	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๔,๔๒๗.๘๔	บาท
	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
	๒. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๐.๐๐	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๔๒๗.๘๔ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟผ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุนจำนวน ๐.๐๐ บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายภาณุวัฒน์ ดิรัक्षा)
หม.บค.กฟผ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ-บค ๔๑๑/๒๕๖๕

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายอวัชชัย นุญเรือง)
รจก.(ท) รัช.แทน ผจก.กฟผ.มตพ

๐ 5 ก.ย. 2565