



ใบแจ้งหนี้ ช/๑/๖๕

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก๒ มตพ.(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - นายเทวัญ พุ่มโพธิ์ทอง

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๐๓๗๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ กฟฟ.มาบตาพุด ได้รับคำร้องจาก นายเทวัญ พุ่มโพธิ์ทอง อยู่บ้านเลขที่ ๔๔๐/๑ ม.๔ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้า นั้น

ผบค.กฟฟ.มาบตาพุด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

### รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต เป็นที่อยู่อาศัย เลขที่ ม.๔ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๑๕๐ เมตร ขอขยายเขตเพิ่ม ๑๐๐ เมตร ขยายเขตเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลง ๒๕๐ เมตร

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ. พีโอเอ ๔๕-๐๐๓๕๙๕ ข้อมูลโหลดจาก OPSC ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕ มีปริมาณโหลด เฟส เอ. ๑๓.๖๔ แอมป์ เฟส บี. ๑๐.๑๙ แอมป์ เฟส ซี. ๐.๐๐ แอมป์

๔. สภาพพื้นที่ ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

### วิธีดำเนินการ

๑. ปักเสาเคอร์.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น

๒. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕๕ เมตร รวม ๓๑๐ เมตร

๓. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร รวม ๔๐๐ เมตร

๔. ท่อกอนกรีตคอนกรีต จำนวน ๓ ต้น

### เงินลงทุน

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓ (หนังสือเลขานุการคณะกรรมการฯ (กคก.) เลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓)

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ (พาดสายเมนขยายคา) ให้ กฟฟ.จตุรรวมงาน/กฟฟ.สาขา มีอำนาจอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดย ผู้ขอใช้ไฟฟ้าลงทุน ๑๐๐% ทุกระยะทาง (Co๒.๑)

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ

นายเทวัญ พุ่มโพธิ์ทอง

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน

๗๔,๖๑๘.๗๕

บาท

( ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ) เป็นเงิน

๕,๒๒๓.๓๑

บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗๙,๘๔๒.๐๖

บาท

งบ กฟภ.

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน

๒๓,๗๐๓.๘๒

บาท

๒. รื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน

๑๒๔.๐๐

บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๓,๘๒๗.๘๒

บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๘๔๒.๐๖ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุนจำนวน ๒๓,๘๒๗.๘๒ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ฉ.พ.

(นายภาณุวัฒน์ ตีรักษา)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ(บค.)100๖/25๖๕

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๘๒๕

(นายอัครชัย บุญเรือง)

รจก.(ท) รร.แทน ผจก.กฟฟ.มตพ

05 ก.ย. 2565