



จาก ทผ.บค. ถึง ผก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นางหัตสนันท์ งามดี
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๐๕๓๙ ลว. ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรียน ผก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นางหัตสนันท์ งามดี บ้านเลขที่ ๓๒๖ หมู่ ๑ ตำบล ละหาร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต นางหัตสนันท์ งามดี บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบล ละหาร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๓๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๓๕๕ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๕๕ เมตร
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๒๐ ก.ม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๕๖-๐๐๐๔๓๒ ติดตั้งที่ สะเดาหวาน วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

๑. ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
๒. รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
๓. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(เพิ่ม) ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
๔. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๕ เมตร
๕. พาดสายเมนสายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๕ เมตร
๖. ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๒ ชุด
๗. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
๘. สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
๙. สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกร้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๔๖,๖๗๗.๒๔ บาท

รวมเงิน

๔๖,๖๗๗.๒๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๒๖๗.๔๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๙,๙๔๔.๖๕ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๔๙,๙๔๔.๖๕ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายท้าว สุภาภรณ์)
ทผ.บค.
14 พค 18

อนุมัติ

(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

ชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บกย.

๑ ๗ พค ๒๕๖๒