



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ฝผ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายรัชชัย คล้ายเหมือน
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๑๒๕๗๑ ลว. ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายรัชชัย คล้ายเหมือน บ้านเลขที่ ๕๕๒/๒ หมู่ ๑ ตำบล ละหาร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายรัชชัย คล้ายเหมือน บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบล ละหาร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๒๘ เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓/ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควี.เอ. พีอีเอ ๕๕-๐๐๔๐๒๑-๓๐ ติดตั้งที่ บ้านพงษ์หลวง ๒ วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถนนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๘ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

บาท

๑๑,๓๒๓.๘๒ บาท


๑๑,๓๒๓.๘๒ บาท

๗๙๒.๖๗ บาท

๑๒,๑๑๖.๔๙ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๒,๑๑๖.๔๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายทำนุ สุภาพรณ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙