



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก หน.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - น.ส.วาสนา ใจฉลาด
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๗๙๑ ลว. ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก น.ส.วาสนา ใจฉลาด บ้านเลขที่ ๓๓/๑ หมู่ ๕ ตำบล ตาขัน อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต น.ส.วาสนา ใจฉลาด บ้านเลขที่ - หมู่ ๒ ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต - เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ. พีอีเอ ๕๘-๐๐๑๔๗๘ ติดตั้งที่ บ้านหัวหนอง วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถนนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนขยายคาบุน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๗,๓๙๗.๘๒ บาท

รวมเงิน

๗,๓๙๗.๘๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕๑๗.๘๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗,๙๑๕.๖๗ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน

๗,๙๑๕.๖๗ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้

ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม

ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



นายสาริต เกษมสวัสดิ์

ทพ.บค. ปฏิบัติงานแทน ทพ.บค.

๑ มิ.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๑ - มิ.ย. ๒๕๕๙

 ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙