



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ฝผ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายน้อย ปฏิบัติธรรม
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๘๓๙๑ ลว. ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายน้อย ปฏิบัติธรรม บ้านเลขที่ ๒๑๕/๑ หมู่ ๓ ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายน้อย ปฏิบัติธรรม บ้านเลขที่ - หมู่ ๓ ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๕๑๒ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๑๒ เมตร
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๑ เฟส วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย อยู่ห่างสถานีประมาณ ๑๐ ก.ม.
- รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควี.เอ. พีโอไอ ๓๐-๐๐๕๓๙๕ ติดตั้งที่ หนองหว้า วัดโหลดใต้ เฟส เอ. ๗๑ แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๒๒๕ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถอนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๒ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด (เพิ่ม) ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนชยคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-	บาท
๗,๒๒๔.๓๘	บาท
๗,๒๒๔.๓๘	บาท
๕๐๕.๗๑	บาท
๗,๗๓๐.๐๙	บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๗,๗๓๐.๐๙ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายทนุ สุวรรณรัตน์)

ทผ.บค.

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บคย.

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙