



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ฝผ.บค. ถึง ฝจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นายไพฑูรย์ สมหมาย
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๔๓๐๙ ลว. ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรียน ฝจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ฝผ.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายไพฑูรย์ สมหมาย บ้านเลขที่ ๗๗/๒๔๘ หมู่ ๓ ตำบล ทับมา อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง ฝผ.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้:-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายไพฑูรย์ สมหมาย บ้านเลขที่ - หมู่ ๕ ตำบล หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต - เมตร
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ ก.ม.
- รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๕๓-๐๐๔๔๘๐-๑๐๐ ติดตั้งที่ หนองพะวา วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถนนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๗ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยัดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๙๗๓.๐๐ บาท

๗,๕๐๕.๐๘ บาท

๘,๔๗๘.๐๘ บาท

๕๙๓.๔๗ บาท


๙,๐๗๑.๕๕ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน

๙,๐๗๑.๕๕ บาท (เก้าพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายทานุ สุภาพรณ์)
ผ.บ.ค.

๑ ๖ ส.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.ท.อ.บคย..

๑ ๖ ส.ค. ๒๕๕๙

 ๑ ๖ ส.ค. ๒๕๕๙