



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ทผ.บค.	ถึง	ผกก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่	บคย.(บค./)	วันที่	๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย -		นายประกอบ ชำกระโทก
อ้างอิง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๔๔๕๓ ลว. ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙		
เรียน	ผกก.กฟอ.บ้านค่าย		

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นายประกอบ ชำกระโทก บ้านเลขที่ ๘/๒ หมู่ ๑ ตำบล บ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้-

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขต นายประกอบ ชำกระโทก บ้านเลขที่ - หมู่ ๑ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ - เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต - เมตร
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๖ ก.ม.
- รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควี.เอ. พีโอเอ ๔๕-๐๐๓๒๙๒-๕๐ ติดตั้งที่ ทำกินข้าว วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ร้อยถนนเสา คอ. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คั่นคั้ง)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๒ เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสายเมนขยายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น
- สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด
- สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

- บาท

๑๐,๙๗๕.๖๘ บาท


๑๐,๙๗๕.๖๘ บาท

๗๖๘.๓๐ บาท

11,743.98 บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๑,๗๔๓.๙๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายทานุ สุวานาน)

ทพ.บค.

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายสรวิศ อนุสิทธิ์)

รกก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ฉฟอ.บคย.

๑๘ สค ๒๕๕๙



๑๘ ส.ค. ๒๕๕๙