



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	หพ.บค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่	บคย.(บค./)	วันที่	- ๖ ต.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย -		นางไฟศาล เก้าแก้ว
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๗๐๐๐๐๕๘๐๕๑๐ ลว. ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘		
เรียน	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย		

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นางไฟศาล เก้าแก้ว บ้านเลขที่ ๙๗/๓ หมู่ ๙  
 ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง เมตร เมื่อขายเขตเสร็จแล้ว  
 ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

## รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต	นางไฟศาล เก้าแก้ว	บ้านเลขที่	หมู่	๙	ตำบล	บางบุตร
อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง	อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ		-		เมตร	เมื่อขายเขตเสร็จแล้ว
ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ		- เมตร	รวมระยะทางที่ขอขยายเขต	๑๖๘	เมตร	
๒. รับไฟจากการระบบจำหน่ายแรงสูง	๓ เพศ วงศ์ที่ ๑๐ ของสถานีไฟฟ้า	บ้านค่าย ๑	อยู่ห่างสถานี			
ระยะทางประมาณ ๒๐ ก.m.						
๓. รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ	๓ เพศ ขนาด ๕๐ เครื่อง. พีวีโอ	๔๕-๐๓๒๑๗๑	ติดตั้งที่			
บ้านโขดกลาง วัดโหลดได้ เพศ เอ.	- แอมป์ เพศ บี.	- แอมป์ เพศ ซี.	- แอมป์			
โอลท์ได้มห้อแปลงวัดได้	โอลท์	โอลท์ปลายสาย	- โอลท์			
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒						
๕. ผู้ใช้ไฟยังดืออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น						

## การดำเนินการ

๑. ปักเสา คอร. ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	-	ต้น	
๒. รื้อถอนเสา คอร. ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	-	ต้น	(คืนกลัง)
๓. พาดสายอลูมิเนียมทุมชนวน ขนาด	๕๐	ต.ม.m.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๑๖๘ เมตร
๔. พาดสายอลูมิเนียมทุมชนวน ขนาด	๕๐	ต.ม.m.	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง - เมตร
๕. พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด	๕๐	ต.ม.m.	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง - เมตร
๖. ประกอบภายน้ำด้วยหัวแรงต่อ GY- ๐๒ ขนาด	๙๕	ต.ม.m.	จำนวน	-	ชุด	
๗. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน	-	ต้น				
๘. สายต่อลงดิน จำนวน	๑	ชุด				
๙. สายล้อฟ้า จำนวน	๓	ชุด				

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรือถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

บาท

๑๙,๒๔๓.๖๓ บาท

๑๙,๒๓๑.๖๓ บาท

๑,๓๔๗.๖๑ บาท

๒๐,๕๗๘.๒๔ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน  
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

๒๐,๕๗๘.๒๔ บาท (สองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายไกมลสุข จินตานนท์)

ผ.บค.

- ๖ ๓.๑. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒-บคย(บค)/

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖๙๗๘

(นายนำพล พันธุ์อน)

ชก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บคย.