



ตั้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ ก.๒ บคย.(บบ.)/ ๑๕/๖๖๖ ก. ส.ก. ๔๖๖,

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ้น้ำก่าย ตำบล บ้านค่าย อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ - ๙ ๘.๗.๒๕๖๖
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายกิริมย์ หนูกระโทก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่งกับ นายศุภกร ประกอบสุข เลขประจำตัวประชาชน ๑๗๑๐๕๐๐๐๖๗๖๕๔
อยู่บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๒ ตำบล นางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ ๒๑๑๑๒๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา ผ่อนผัน ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟอ. บ้านค่าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยสobaraca ค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ๒๘๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดต่างๆ และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวาระหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.

-๒-

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและบริษัทงาน จำนวน ๑๒ เดือน

๒.๒ ผนวก ๒ เอกสารสอบราคา จำนวน ๒ ฉบับ

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑

โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำไรจ้างตามสัญญาข้อ ๑ จำนวนเงิน ๑๔,๖๒๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) นำมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามบริษัท สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือลดปรับไม่ได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ ๑.

-๓-

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจังจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาน้ำที่หน่วยดังระบุไว้ในแผนก ๒ แบบท้ายสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ่า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลีวไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานหั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจ้างผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวจะไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ ๑.

-๔-

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃຈໄສ່ດ້ວຍປະສິທິກາພ ແລະຄວາມໝາຍຸ ແລະໃນຮ່ວງທຳງານທີ່ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໄຫມຜູ້ແທນຊື່ທຳງານເຕີມເວລາເປັນຜູ້ควบคຸມງານດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແທນຊື່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໆອນຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ຄຳສັ່ງຫຼືຄຳແນະນຳຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໆອນຈານນັ້ນໄຟ້ວ່າເປັນຄຳສັ່ງຫຼືຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคຸມງານນັ້ນຈະຕ້ອງທຳເປັນໜັງສື່ອ ແລະຕ້ອງໄຟ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງ ການເປີເລີຍຕ້າວຫຼືເຕັ້ງຕັ້ງຜູ້ควบคຸມງານໃໝ່ຈະທຳມີໄດ້ຫາກໄມ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງກ່ອນ

ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຈະຂອໃຫເປີເລີຍຕ້າວຜູ້ແທນຊື່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໆອນຈານນັ້ນ ໂດຍແຈ້ງເປັນໜັງສື່ອໄປຢັ້ງຜູ້ຮັບຈ້າງແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງທຳການເປີເລີຍຕ້າວໂດຍພລັນ ໂດຍໄມ້ຄິດຮາຄາເພີ່ມຫຼືອ້າງເປັນເຫດຖ່າເພື່ອຂາຍ້ອຍຸສັນຍາອັນເນື່ອນມາຈາກເຫດນີ້

ข้อ ๑๒. ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອອຸບັດເຫດຖ່າເພື່ອຂາຍ້ອຍໃດໆ ອັນເກີດຈາກການປົງປັດງານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອຄວາມເສີຍຫາຍຈາກການຮະທຳອອກຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຄວາມເສີຍຫາຍໃດໆ ອັນເກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ທຳຂຶ້ນ ແມ່ຈະເກີດຂຶ້ນພຣະເຫດຖ່າສຸດວິສີຍ ນອກຈາກການນີ້ອັນເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດໂດຍຊ່ວມແໜມໃຫ້ຕື່ນທີ່ຫຼືເປີເລີຍໃຫ້ໄໝໂດຍຄ່າໃຈ່ຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວໃນຂອນນີ້ຈະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຮັບມອບຈານຮັ້ງສຸດທ້າຍ ປື້ນທັນຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈ້າງຄອງຕ້ອງຮັບຜິດເພີ່ມໃນການນີ້ຢ່າງຍຸດທະຍົງ ຮີ່ວິສີຍຫາຍ ດັ່ງກ່າວໃນສັນຍາຂໍ້ ๕ ເທົ່ານັ້ນ

ข้อ ๑๓. ການຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຈ້າງມາໃນອັຕຣາ ແລະຕາມກຳທັນດເວລາທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຕົກລົງຫຼືທີ່ຈະສັນຍາໄວ້ຕ່ອງລູກຈ້າງດັ່ງກ່າວ

ຄ້າຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງຫຼືຄ່າທົດແທນນີ້ໄດ້ແກ່ລູກຈ້າງດັ່ງກ່າວໃນວຽກແຮກຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຈະເອົາເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງມາຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວ ແລະໄຟ້ວ່າຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນນັ້ນເປັນຄ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຕາມສັນຍາແລ້ວ

ข้อ ๑๔. การควบคุมງານໂດຍຜູ້ວ່າຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຕົກລົງວ່າຜູ້ควบคຸມງານຫຼືຜູ້ແທນທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງແຕ່ງຕັ້ງມີອຳນາຈທີ່ຈະຕ່ວງສອບແລະควบคຸມງານ ເພື່ອໄທ່ເປັນໄປຕາມເອກສາຮສັນຍາແລະມີອຳນາຈທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ແກ້ໄຂ ເປີເລີຍແປ່ງ ເພີ່ມເຕີມ ຮີ່ວິຕັດທອນຊື່ງງານຕາມສັນຍານີ້ ການຜູ້ຮັບຈ້າງຂັ້ນໄມ້ປົງປັດຕາມຜູ້ควบคຸມງານມີອຳນາຈທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ຫຼຸດກິຈການນັ້ນ ຂ້າຄຣາໄດ້ ຄວາມລ່າຍ້າໃນການນີ້ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະເປົ້າເປັນເຫດຖ່າຂອຍ້າຍກຳທັນດເວລາແລ້ວເສົ່ງອົກໄປມີໄດ້

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.

-๔-

ผู้ว่าจังหวัดไว้ว่าซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการและอีดเพิมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการและอีดที่ก่อตัวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดอาเจนเพิมเติม พิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ว่าซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนนึงคนใด ของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจจ้างบังคับ บัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิมกับไม่มี สิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง แต่ล่วงราวด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ นี้ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการงานที่จ้าง และวัสดุ ต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ ๑.

-๖-

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัดหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสาร่าค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคล อื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินได้ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังหวัดหรือที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีก เท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วดังต่อต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.

-๗-

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกรถล่า

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางสถาน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าสัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกรถล่าโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสืบบันมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับและผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับสัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้วรับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ  (ผู้ว่าจ้าง)
(นายวิริมย์ ทันุกระโภก)

ลงชื่อ  (ผู้รับจ้าง)
(นายศุภกร ประกอบสุข)

ลงชื่อ  (พยาน)
(นางรมนพัชร โตเลี้ยง)

ลงชื่อ  (พยาน)
(นางกนกพร วงศ์สิริสุนทร)