



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๘

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นางสาวิกา นิกสม

อ้างถึง คำร้อง ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม บันทึก

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นางสาวิกา นิกสม ๘/๑ ม.๖ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ เพิ่มเฟส จากระบบ ๑ เฟส เป็นระบบ ๓ เฟส เพื่อจ่ายไฟให้กับบ้านและราษฎรบริเวณ ใกล้เคียง ม.๖ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

๓.สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๖ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๗ ก.ม.

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๒.แผนกหม้อแปลงภายนอก รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ๓๐ เควีเอ ๑ เครื่อง , ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง แทนที่เดิม พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒.แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสา คอร. ๙ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๑๔ ม. , พาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะ ๑๐๐ ม. , ติดตั้งกายยึดโยง จำนวน ๑ จุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกหม้อแปลงภายนอก(กฟภ.ลงทุน) ๑๕๔,๐๒๙.๓๒ บาท

๒.แผนกแรงต่ำภายนอก ๒๐,๗๓๐.๓๘ บาท

งบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงิน ๑๗๔,๗๕๙.๗๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดย่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้

คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ

และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน


มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒จบ.(บค.) ๑๖๖๘/๒๕๕๗

เรียน ทผ.บค.,ทผ.คส.,ทผ.กส.,ทผ.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์ พิธีธนะศาสตร์)

ชจส.(บ) รักษาการแทน ผจก. กฟอ.จข.

๒๙ เม.ย. ๕๘

(ลงชื่อ)



(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

ทผ.บค.

๒๙ เม.ย. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)

FM - CO - ๑๙