



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - นายไทย แสงพลาย

อ้างถึง คำร้องที่ จบ.๕๔๗ ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.จบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.นายไทย แสงพลาย เลขที่ ๓๓/๕ ม.๕ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตอาบริเวณ ม.๕ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๑๖-๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยทาง ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงภายในเองโดยมี นายพิสิษฐ์ หลักทองไชย หมายเลข ทะเบียนสฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรีระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ โหลดสูงสุดปัจจุบัน ๒ เมกะวัตต์

๓.สภาพภูมิประเทศสะดวกสมควรคิดค่าแรงกรณีที่ ๒

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายใน

๑.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐/๔๐๐-๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๓ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๑๐ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)

๒.๑ ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ตร.มม. ๓ เฟส บนเสา ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓.แผนกมิเตอร์

๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายใน	๒๑,๗๗๘.๖๐	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	๒๒,๕๗๐.๙๕	บาท
๓.ค่าปฏิบัติงานด้านฮอทไลน์	๑๗,๑๔๒.๕๘	บาท
๔.เงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๖๖,๔๙๒.๑๓	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๑.ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์	๑,๕๐๐.๐๐	บาท
๒.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๓,๕๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑.เงินค่าประกันการใช้ไฟงวดวันเนื่องจากเป็นกิจการขนาดเล็ก

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายอนุ สีสะ
ทผ.บค.

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) / ก๕๕๐/๒๕๖๕

เรียน ทผ.บค.,ทผ.บป.,ทผ.กส.,ทผ.คค.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายธรรมรัตน์ เยาวพันธุ์)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.จน.