



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

เลขที่

เรื่อง

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๐

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-น.ส.อัญชลี แซ่เบ๊ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่๑๒๐๐๐๐๖๐๔๘๒๒ ลงวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

๑.) รายละเอียด

๑.๑ ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก น.ส.อัญชลี แซ่เบ๊ ม.๑ ต.ตะกวาง อ.เมือง จ.ตราด

๑.๒ สถานที่ขอขยายเขต บริเวณ ซอยสุทิวารี ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด

๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๒

๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๔๐ เมตร

ระยะทางที่ขยายเขต ประมาณ ๘๗ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๒๒๗ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๕ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๘๗ ม.
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งสายนิวทรัลต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๓๘,๘๖๖.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๘,๘๖๖.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%	๒,๗๒๐.๖๒	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๑,๕๘๖.๖๒	บาท

(สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,
ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)
ผ.บ.ค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๓/๐ /๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)
รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ตราด
6 ธ.ค. 2560

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	FLA 1486001120002
เป็นเงิน	41587.00 บาท ลงวันที่ 12 ธ.ค. 60
ลงชื่อ	ผู้รับเงิน

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์และค่าแรงเนื่องจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ).....
(.....)