



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

เลขที่

ถึง ผจก. กฟจ. ตราด

วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด-นายฐิติพงษ์ กิจจานนท์ ม.๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด

เรียน ผจก. กฟจ. ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่๑๒๐๐๐๐๖๕๒๓๘ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

๑.) รายละเอียด

๑.๑ ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นายฐิติพงษ์ กิจจานนท์ ม.๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด

๑.๒ สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ ม.๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด

๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๒

๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๘๔๐ เมตร

ระยะทางที่ขยายเขตประมาณ ๒๐ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๘๖๐ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๓x๒๐๐ มม. (๓x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

- ที่จับลูกกรอก พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน


เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕,๓๔๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๕,๓๔๐.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๗๓.๘๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๗๑๓.๘๐	บาท

(ห้าพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมา..... / ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต, แผนผัง, ประมาณการ และค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ทพ.บค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๑๐๙๙ /๒๕๖๐

อนุมัติ

นายพรชัย หุสเกษม

นักปฏิบัติงานเทคนิค ระดับ ๑

ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.ตราด

๕ ก.ค. ๒๕๖๐

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเงินอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้สอยในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบโครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ)

นายสุวิทย์ กิตติเมธา

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว	
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่	F557566007/30002
เป็นเงิน	5713.90 บาท ลงวันที่ 13 ต.ค. ๖๐
ลงชื่อ	ผู้รับเงิน