



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกบริการลูกค้า

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - นางสาวราตรี ชันนาค ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามหนังสือคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๖๕๑๓๔๓ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น

ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.-

๑.) รายละเอียด

- ๑.๑ ด้วยกฟจ.ตราด ได้รับแจ้งจาก นางสาวราตรี ชันนาค ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
- ๑.๒ สถานที่ขยายเขต บริเวณ ม.๘ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
- ๑.๓ ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๒
- ๑.๔ ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๘๐ เมตร
ระยะทางที่ขยายเขต ประมาณ ๑๖ เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต ๙๖ เมตร

๒.) วิธีการดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลู่กรอกแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- ที่จับลู่กรอกแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้.-

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕,๔๔๒.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๕,๔๔๒.๐๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๘๐.๙๔	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๘๒๒.๙๔	บาท

(ห้าพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมา.../๒.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้องขอขยายเขต,แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)

ทผ.บค.กฟจ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๒๕๖๐

อนุมัติ



(นายวิระศักดิ์ สุนทร)

รองผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิค ปฏิบัติงานแทน
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๐

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ).....
(.....)

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F49148๐102/๔๐๐1

เป็นเงิน ๕,๘๒๓.๔๖ บาท ลงวันที่ 24/10/๖๐

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน