



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟจ.ตราด

ถึง ผจก.กฟจ.ตราด

เลขที่

วันที่

๒๐ กพ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.ตราด - บริษัท สหกิจตราด จำกัด หมู่ที่ ๙ ต.เนินทราย
อ.เมืองตราด จ.ตราด

เรียน ผจก.กฟจ.ตราด

ตามคำร้องขอขยายเขตที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๘๗๔๘ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท สหกิจตราด จำกัด หมู่ที่ ๙ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด นั้น
ผบค.กฟจ.ตราด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สหกิจตราด จำกัด หมู่ที่ ๙ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
ขอใช้ไฟให้กับ หมู่ที่ ๙ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓
เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๓ ของสถานีไฟฟ้าตราด อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๖ ก.ม.
๒. โหลด ไฟกำลัง - กว. รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -
๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด - เควี.เอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่
แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุด
ที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว
ปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.
๔. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๒,๐๐๐ เควี.เอ จำนวน
๑ เครื่อง โดย ผขฟ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้ง
๕. ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

๓. ค่าธรรมเนียม

๓.๑. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (แรงสูง)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๓. ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเงิน	๑๙,๐๐๐.๐๐	บาท

๔. ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

๔.๑ ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มใหม่	=	๒,๐๐๐	เควีเอ
๔.๒ เดิมติดตั้งหม้อแปลงไว้(เปิดจ่ายไฟ ระยะเวลาไม่เกิน๑ปีและไม่รื้อถอน)	=	๑,๐๐๐	เควีเอ
๔.๓ หม้อแปลงติดตั้งรวม ที่จะนำไปคิดค่าสมทบฯ	=	๒,๐๐๐+๑,๐๐๐	
	=	๓,๐๐๐	เควีเอ
๔.๔ คิดค่าสมทบฯในอัตรา	=	๑๕๐บาท/เควีเอ	
๔.๕ คิดค่าสมทบฯ	=	(๒,๐๐๐+๑,๐๐๐)X๑๕๐	
	=	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๖ แต่ กฟภ.เรียกเก็บค่าสมทบฯไว้แล้ว(๑,๐๐๐kvaX๑๐๐)	=	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ดังนั้น จะเรียกเก็บค่าสมทบฯในครั้งนี (๔๕๐,๐๐๐.๐๐-๑๐๐,๐๐๐.๐๐)			
	เป็นเงิน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท

๕. สรุปค่าใช้จ่าย

๕.๑ ค่าสมทบการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า	เป็นเงิน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕.๒ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
๕.๔ แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
๕.๕ ค่าบริการฮอทไลน์	เป็นเงิน	๒๖,๒๕๒.๐๐	บาท
๕.๖ ค่าธรรมเนียม (๓)	เป็นเงิน	๑๙,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเงิน	๓๙๕,๒๕๒.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๒๗,๖๖๗.๖๔	บาท
รวมเงินค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ	เป็นเงิน	๔๒๒,๙๑๙.๖๔	บาท

๓.

กำหนดยื่นราคาในระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของเป็นของผู้ขอใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามขนาดหม้อแปลง ๒,๐๐๐ เควีเอ.ฯละ ๔๐๐ บาท
จำนวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะแจ้งเรียกเก็บต่างหากในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง ขอย้ายเขต แผนผัง ประมาณการ
และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายพิติ มีสังข์)

ทผ.บค.กฟภ.ตราด

ที่ ก.๒ ตร.(บค.) ๔๐๖๗ / ๒๕๖๐

(นายวีระศักดิ์ สุนทร)

รองผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิค ปฏิบัติงานแทน
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่า
จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์นอกเหนือจากประมาณการ
ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทุกประการ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ F59๗526.102270001
เป็นเงิน 374,500 บาท ลงวันที่ 27/02/๖1
ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน