



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.บ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างติดตั้งเสัณ้การัดชนิดตาข่าย

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟฟ.บึง.

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.บึง

1. เรื่องเดิม

ตามบันทึกเลขที่ ก.2 กบข.(ตบ.)2418/2558 ลว.15 ก.ย. 2558 รายการตรวจสอบสายส่งระบบ 115 เควี และสายจำหน่ายระบบ 22 เควี ได้ไลน์สายส่ง

2. ข้อมูล

2.1 ผบ.บ.ได้ติดต่อ หจก.เสัณ้การัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาติดตั้งเสัณ้การัดชนิดตาข่าย ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กฟก. แล้ว และมีคุณสมบัติเหมาะสมให้เสนอราคาตามหนังสือเลขที่ มท.5309.18/2481/2558 ลว. 5 พ.ย. 2558 ให้ดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา

2.2 ทาง หจก.เสัณ้การัด มีความยินดีเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งเสัณ้การัดชนิดตาข่าย ตามใบเสนอราคา ลว. 6 พ.ย. 58 จำนวน 2 งาน ในวงเงิน 208,640.- (สองแสนแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง ผบ.บ.เห็นว่าราคายังสูงอยู่จึงได้ขอต่อรองราคาและทาง หจก.เสัณ้การัด ยินดีลดรากลงให้อีก 10,400.- บาท คงเหลือ 198,240.00- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามหนังสือใบเสนอราคาใหม่ ลว. 11 พ.ย. 58

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

3.1. ผบ.บ.ได้พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเป็นการป้องกันปัญหาขึ้นเสาไฟฟ้า จึงเห็นควรให้ หจก.เสัณ้การัด จ้างเหมาติดตั้งเสัณ้การัดชนิดตาข่าย จำนวน 2 งาน ในวงเงิน 198,240.00- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกำหนดการติดตั้งเสัณ้การัดชนิดตาข่าย ตามแบบมาตรฐาน กฟก. และต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 ให้ นายทวีศักดิ์ รวดเร็ว ชผ.บ.บ. เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง

3.3 กรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.3.1 นายวิบูลย์ เผือกอุย หผ.มด.

3.3.2 นายคมสัน คุ่มชาติ ชผ.กส.

3.3.3 นายเรวัจน์ ไหมทอง พชง.4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3. พร้อมนี้ได้แนบเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายภูทอง วงศ์ชัยโกศล)
หจ.ปบ.

อนุมัติตามเสนอ 
(นายณรงค์ อีระกำจาย)
ผจก.กฟผ.บึง