



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผปบ.

ถึง ผจก.กฟฟ.บึง

เลขที่

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาติดตั้งเส้นเคเบิลชนิดตาข่าย ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

เรียน ผจก.กฟฟ.บึง ผ่าน ~~ชชก.บึง~~

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก. ลว. ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการติดตั้งเส้นเคเบิลชนิดตาข่าย ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี. สฟฟ.บ่อวิน ๑ วงจร ๑,๒ บริเวณ จาก สฟฟ.บ่อวิน ๑ ถึงหน้านิคมเหมราชบ่อวิน ระยะทาง ๓.๑ ก.ม. จำนวน ๓๒๓ ต้น วงเงินประมาณการ ๖๗,๘๓๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)

๒. การดำเนินการ

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาได้ติดต่อนัดหมายผู้รับเหมาจำนวน ๑ ราย และไปสำรวจเส้นเคเบิลที่ชำรุด และยังไม่ได้มีการติดตั้งบริเวณ จาก สฟฟ.บ่อวิน ๑ ถึงหน้านิคมเหมราชบ่อวิน พร้อมนี้ได้ชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นที่เข้าใจ และให้ หจก.เส้นเคเบิล เสนอราคา มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ตามใบเสนอราคา หจก.เส้นเคเบิล ลว.๒๑ ก.ย. ๕๙ ได้เสนอราคาการติดตั้งเส้นเคเบิล ระบบ ๑๑๕ เควี รวมค่าของและค่าติดตั้งจำนวน ๓๒๓ ต้นๆละ ๒๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๑,๐๖๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)

๒.๒ ตามหนังสือ มท.ที่๕๓๐๙.๑๘/๙๔๕/๒๕๕๙ ลว.๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ได้ขอต่อรองราคางานจัดของพร้อมติดตั้งเส้นเคเบิล ระบบ ๑๑๕ เควี ลงอีก

๒.๓ ตามใบยืนยันราคา หจก.เส้นเคเบิล ลว.๒๖ ก.ย. ๕๙ ได้ยืนยันราคาจัดของพร้อมติดตั้งเส้นเคเบิล จำนวน ๓๒๓ ต้นๆละ ๒๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๗,๘๓๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การจ่ายไฟให้กับ ผพ.รายใหญ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือ ผพ.รายย่อยในเขตเมือง ผปบ.เห็นควรติดตั้งเส้นเคเบิลชนิดตาข่ายบนเสาไฟฟ้าของกฟภ.ทุกต้น ทั้งต้นที่ยังไม่ได้ติดตั้ง,ไลน์ขยายเขตใหม่ ตลอดจนถึงเสาไฟฟ้าต้นที่มีแล้วแต่อยู่ในสภาพชำรุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบสายส่ง ทั้งนี้การติดตั้งเส้นเคเบิลชนิดตาข่าย จะทำให้สามารถลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องลงได้ จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งเส้นเคเบิลชนิดตาข่าย

จึงเห็นควรจ้าง หจก.เส้นเคเบิล ดำเนินการจัดของและติดตั้งเส้นเคเบิลระบบ ๑๑๕ เควี ในวงเงินงบประมาณ ๖๗,๘๓๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๗๔๘.๑๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๗๒,๕๗๘.๑๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จใน ๓๐ วัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมลงนามในใบ PO และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายภูทอง วงศ์ชัยโกศล)

ทพ.ปบ.กฟฟ.บึง

อนุมัติตามข้อ ๓

จ้างเหมาติดตั้งการดักสัตว์ในวงเงิน

๗๒,๕๗๘.๑๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%))



(นายฉัตรชัย จีระกำจาย)

ผจก.กฟฟ.บึง

๒๖ ก.ย. ๒๕๕๕

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร.๑๕๕๕๕,๑๕๕๖๐