



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผบค.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - หจก.บุญญากาญจน์ คอนสตรัคชั่น
อ้างถึง หนังสือ รย ๕๔๔๐๔/๗๔๖ ลว. ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
.....

เรียน ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.บค.

ตาม หนังสือที่อ้างถึง หน่วยงานของท่าน แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ หจก.บุญญากาญจน์ คอนสตรัคชั่น เลขที่ ๑๘๐/๖
หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง
.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนสายพยุห - พลา) เลขที่
หมู่ที่ ๒, ๖, ๗ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง
.....

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟทาง รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

เงินลงทุน (บาท) หจก.บุญฤทธิชัย คอนสตรัคชั่น (ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายพยุห - พลา)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบบริหาร	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	๒๐,๐๗๔.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๙๔,๐๘๖.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๙,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๒๓,๑๖๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘,๖๒๑.๒๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๓๑,๗๘๑.๒๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๓๑,๗๘๑.๒๐ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๒
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./...๑๕๐.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายพิศักดิ์ บุญธรรมอัญชัน)

(นายจิรศักดิ์ พรานนทสฤติย์)

ตำแหน่ง: ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

F-491525709/10004 ๑๙ 11๐๓๕๙

131, 781.๒๐ บาท

[Signature]