

[illegible]

௩.௭
 ௩.௮
 ௩.௯
 ௩.௧௦
 ௩.௧௧

วิธีการคำนวณ

๑. รีดถอนแรงสูง

- [] รีดถอนเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
 [] รีดถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
 [] รีดถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
 []

๒. แรงดึงภายนอก ๕๐%

- [✓] ปีกเสา คอรั.....๑๒.๑๑.....เมตร จำนวน.....๑๓.....ต้น
 [✓] พาดสาย.....SAC.....๕๑๑ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๑๒๑.....ม.
 [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
 []

๓. แรงดึงภายใน

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
 [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
 [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
 [✓] ทุบล.B/W/L.๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

๔. รีดถอนหม้อแปลงขนาด

- [] รีดถอนเสา คอรั.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ รีดถอนหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
 [] รีดถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
 []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปีกเสา คอรั.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ รีดถอนหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
 [] หม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
 []

๖. รีดถอนแรงต่ำ

- [✓] รีดถอนเสา คอรั.....๔.๐๐ , ๕.๑๑.....เมตร จำนวน.....๕.....ต้น
 [] รีดถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
 [] รีดถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
 []

๗. แรงดึงภายนอก

- [✓] ปีกเสา คอรั.....๕.๑๑.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
 [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
 [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
 []

เงินลงทุน (บาท).....หักเงินส่วนร่วมจัดซื้อเงิน.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงส่งภายนอก ๕๐ %	-	๑๖๕,๘๖๘.๐๐	๑๖๕,๘๘๙.๐๐
แรงส่งภายใน	-	-	๓๗,๑๗๖.๐๐
รีดรองหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รีดรองแรงดันภายนอก	-	๓๒,๐๕๕.๐๐	-
แรงดันภายใน	-	๒๒,๕๑๘.๐๐	-
ค่าสมบท	-	-	๓๖,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจลงเงิน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๒๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๖๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๗,๘๐๑.๕๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๑๐,๕๖๖.๕๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๒๑๐,๕๖๖.๕๕.....บาท.
(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๒๖๖๕
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ร่วมทรัพย์สินตามข้อ.....๔.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บธ.-๒๔ / ๐๐๕๕.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายจิรศักดิ์ พรหมยัตติ)

ตำแหน่ง รอง(ร.) ปฏิบัติงานแทน ผอ. กฟภ.บ้านฉาง

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ พรหมยัตติ)

๒๑/๕๖๖/๒๐๐๑ ๑๙-๑๒-๕๖

๒๐, ๑๙๖. ๕๕ บาท.