



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จากผนค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง.....ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่..... วันที่.....๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐.....
เรื่อง.....ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด.....
อ้างอิง.....คำร้อง ๖ - ๑๒๐๐๐๗๐๖๔๓๘..... ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทบ.ค.

ตาม คำร้อง ๖ - ๑๒๐๐๐๗๐๖๔๓๘ ข้างความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย นั้น
ผนค.กฟอ.บ้านฉาง..... ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ -

รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ.....บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด..... เลขที่.....๘๑.....
หมู่ที่.....๑๒..... ถนน..... ตำบล..... นวนา..... อำเภอ..... เมือง.....
จังหวัด.....ชลบุรี.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ..... เลขที่.....
หมู่ที่.....๕..... ถนน..... ตำบล..... บ้านฉาง..... อำเภอ..... บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....ชั่วคราว..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓..... เฟส
ระบบ.....๒๒..... เค.วี. วงจรที่.....๖..... จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๐.๘๐..... กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย..... ราย ไฟฟ้ากำลัง..... ราย
โหลดรวมประมาณ..... -..... กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

- ๒ -

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

[] รื้อถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
[] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[]

๒. แร่งสูงภายนอก

[] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
[] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[]

๓. แร่งสูงภายใน

[] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
[] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[x] ชุด BA/AL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

[] รื้อถอนเสา คอ..... เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
[] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายนอก

[] ปักเสา คอ..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
[]

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

[] รื้อถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
[] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[] รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[]

๗. แร่งต่ำภายนอก

[] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
[] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[]

- ๓ -

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๑๓,๐๘๐.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๕,๐๘๐.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑,๐๕๕.๖๐
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๖,๑๓๕.๖๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๖,๑๓๕.๖๐.....บาท
(.....หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบสตางค์.....) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ..... ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์ฉัตรชัย)

ที่ บอ.-บค./...๒๐๙.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(.....นายภาวัต โกธรัตน์.....)

ตำแหน่ง.....รอง(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

F6๐๗๒61011๐๐๐/ ค.ร. ๐๒๓ 61
19,๒45.๖๐ บาท