



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จาก ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
 เลขที่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
 เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการ
 • ค่าใช้จ่ายนั้น ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เลขที่ ๘๘/๘๘
 หมู่ที่ ๑๓ ถนน ตำบล บวงแก้ว อำเภอ บางพลี
 จังหวัด สุพรรณบุรี

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
 หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
 จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ต. เฟส
 ระบบ ๒๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
 ประมาณ ๑ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
 โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
 ๔.๑
 ๔.๑
 ๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
[] ร้อยกรองสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[] ร้อยกรองสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอ. ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[]

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
☒ ชุด BA ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยกรองเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
[] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปักเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
[]

๖. ร้อยกรองแรงต่ำ

- [] ร้อยกรองเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
[] ร้อยกรองสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[] ร้อยกรองสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[]

เงินลงทุน (บาท) บริษัท ซีอีอาร์ซี ไทยวิสต้า จำกัด

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบอาคาร	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	๒๘,๖๐๔.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๕๖,๐๘๕.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๘๖,๖๘๙.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒๐,๐๖๘.๒๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๐๖,๗๕๗.๒๓

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๓๐๖,๗๕๗.๒๓ บาท
(สามแสนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสองสิบสามสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๒ เป็น
ทรัพย์สินของ กฟผ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ (นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์ฉัญชัน)

ที่ บฉ.-บค./๐๒๒๕

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายภาวัต โกรรัตน์)

ตำแหน่ง รอง(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟผ. บ้านฉาง

P 4915 2630/250001 ๑๗. ๒๒๓๖
๒๐๔,๐/๗. ๒๒ ๒๓
[Signature]