



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จากผนค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึงผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่..... วันที่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.....
เรื่องขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม.....คำร้อง.....แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย นั้น
ผนค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด..... เลขที่.....๓๙๓..... หมู่ที่.....ถนน.....
ตำบล.....สี่ลม.....อำเภอ.....นางรัก.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ..... เลขที่.....
หมู่ที่.....๑.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๗.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....
ประมาณ.....๑๕.๐๐.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....-.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอรั.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- ☒ พาดสาย.....๕๐.SAC ๒๕.OHW.....ต.มม. จำนวน.....๓,๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๕.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

๓. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ☒ ขุดต่อสาย ๓.เฟส จำนวน ๑ ขุด

๕. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอรั.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๖. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอรั.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๗. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๘. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอรั.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท) บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รถยนต์แรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	๕๒,๒๑๓.๐๐
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๑๘,๑๒๙.๐๐
รถยนต์หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รถยนต์แรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๗๗,๓๔๒.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๕,๔๑๓.๙๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๘๒,๗๕๕.๙๔

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๘๒,๗๕๕.๙๔.....บาท
(แปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วนเก้าสิบสี่สตางค์.....) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๒
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๔.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./...๐๒๑๓.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ.....
(นายภาวิที โอรัตน์)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน รจก. กฟภ.บ้านฉาง
.....

ลงชื่อ.....
(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์ฉัตร.)
...../...../.....

F49 1626211130002 ๑๑. 13 เม ๖.
80, 615-94 กก
.....