



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จากผนค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึงผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง พยวเขต. กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องว่าแจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล บางนาใต้ อำเภอ บางนา
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อบ้านพักคนงาน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑๕ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก

- [✓] ปีกเสา คอ.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๒.....ต้น
[✓] พาดสาย.....๕๐ SAC ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓, ๓.....เส้น ระยะทาง.....๒๕.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๓. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[✓] ขุดอุปกรณ์ต่อ ๓ เฟส.....

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
[]

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท. คริสเตียนีและนีโอเลี่ยน (ไทย). จำกัด. (มหาชน)


แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แรงสูงภายนอก	-	-	๔๗,๓๔๐.๐๐
รื้อแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	๑๗,๘๐๐.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๔๔,๑๔๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๖,๕๘๙.๘๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๐๐,๗๒๙.๘๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๐๐,๗๒๙.๘๐.....บาท
(.....หนึ่งแสนเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์.....) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๒.....เป็น
ทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว


ที่ บฉ.-บค./.....๐๒๒๔.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ..........

(.....นายภาวัต โกร์ตัน.....)

ตำแหน่ง.....รอง.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผวจ. กฟอ.บ้านฉาง.....

ลงชื่อ..........

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อักษร.)

...../...../.....

๒๐๑๖๒/๒๐๑๐๐/ ต. ๖ ค ๖๔

๖๕๘๙.๘๐ (๓)

