



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จากผนค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึงผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่..... วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓.....
เรื่องขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทบ.บค. *And d.*

ตาม...คำร้อง...ฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผนค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด.....เลขที่.....๓๙๓ อาคาร ๓๙๓ สีส้ม ชั้นที่
๕-๖ ถนนสีลม หมู่ที่.....ตำบล.....แขวงสีลม.....อำเภอ.....เขตนางรัก.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....ร้านสะดวกซื้อ.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๑ ถนน.....ตำบล.....สำนักท้อน.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....ร้านสะดวกซื้อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๕.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๖
ประมาณ.....๗.๓๐.....กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....-.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จากผบ.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึงผบ.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่..... วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓.....
เรื่องขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ยีสเทิร์น สควร์ เรือล เอสเตท จำกัด (มหาชน).....
อ้างอิง.....

เรียน ผบ.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.บค.

ตาม คำร้อง ฯแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบ.กฟอ.บ้านฉางได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ยีสเทิร์น สควร์ เรือล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่.....เพตนิจิตทว
เวอร์ชั่น ๕ หมู่ที่.....ตำบล.....แขวงลุมพินี.....อำเภอ.....เขตปทุมวัน.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....บ้านจัดสรร (สินทวีพรวิศวะ ๑/๑).....เลขที่.....
หมู่ที่.....๓.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....บ้านจัดสรร.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๒.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๐.๕.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๓. รีดถอนแรงสูง

- [] รีดถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
[] รีดถอนสาย..... ค.ม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[] รีดถอนสาย..... ค.ม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
[] พาดสาย..... ค.ม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[] พาดสาย..... ค.ม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[]

๓. แรงสูงภายใน (๐.๒๒)

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
[] พาดสาย..... ค.ม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[] พาดสาย..... ค.ม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[] ชุด BAAL ๑ ชุด.....

๔. รีดถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รีดถอนเสา คอ..... เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
[] รีดถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน..... ชุด
[] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
[]

๖. รีดถอนแรงต่ำ

- [] รีดถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
[] รีดถอนสาย..... ค.ม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[] รีดถอนสาย..... ค.ม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
[] พาดสาย..... ค.ม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[] พาดสายเมนชายคา..... ค.ม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[]

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
[] พาดสาย..... ค.ม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[] พาดสาย..... ค.ม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
[]

เงินลงทุน (บาท) บริษัท ชี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๒๒,๐๘๓.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๙,๐๘๓.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๐๓๕.๘๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๑,๑๑๘.๘๓

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๓๑,๑๑๘.๘๓ บาท
(ส่วนหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ เป็น
ทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว


ที่ บฉ.-บค./๐๑๑๘

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 

(นายกวัด โดวีรัมย์)

ตำแหน่ง รรท.(ท.) ปฏิบัติงานแทน รรท. กฟอ.บ้านฉาง



ลงชื่อ 

(นายฉัฐพล ศุภหล่อ)



#F8B496305230001 ล. ๒๕๖๙. ๒