



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.๓.....ถึง ผจก.ภพอ.บ้านฉาง.....

เลขที่.....วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง ขยายเขต ภพอ.บ้านฉาง - น.ส.ทองพิน นามอญ.....

อ้างถึง.....

เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค. *[Signature]*

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย  
นั้น ผบค.ภพอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....น.ส.ทองพิน นามอญ.....เลขที่.....๓๑/๗.....  
หมู่ที่ ๕ ถนน.....ตำบล.....สำนักท้อน.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....  
จังหวัด.....ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....ช.เทศบาล.๑๐.....เลขที่.....-.....  
หมู่ที่ ๕ ถนน.....ตำบล.....สำนักท้อน.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....  
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....-.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส  
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่ ๕.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ  
ประมาณ.....๕.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....-.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....-.....ราย  
โหลดรวมประมาณ.....-.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....  
๔.๑.....  
๔.๑.....  
๔.๑.....

## วิธีการดำเนินการ

### ๑ แร่งสูงภายนอก(๐๓.๑)

- [ ] ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๒.....ต้น
- [ ] พาดสาย.....๒๕OHGW,๕๐SAC.....ต.มม. จำนวน.....๑.๓.....เส้น ระยะทาง.....๗๕.....ม.
- [ ] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [ ] -.....

### ๒ แร่งสูงภายใน(๐๒.๒)

- [ ] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [ ] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [ ] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [ ] ชุด BAAL ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

### ๓ หม้อแปลงภายใน

- [ ] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- [ ] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....-.....เค.วี.เอ. ระบบ.....-.....เฟส จำนวน.....-.....เครื่อง
- [ ] .....

### ๔ แร่งต่ำ(๐๑.๑)

- [ ] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [ ] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [ ] ขยับระดับสาย ๔-๘๕ AW เป็นระยะทาง ๔๐ เมตร.....

### ๕ ร้อยถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- [ ] ร้อยถอนเสา คอร.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [ ] ร้อยถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [ ] ร้อยถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.

### ๖ ไฟสาธารณะ

- [ ] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [ ] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [ ] -.....

### ๗ ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [ ] ร้อยถอนเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- [ ] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....-.....เค.วี.เอ. ระบบ.....-.....เฟส จำนวน.....-.....เครื่อง
- [ ] -.....

เงินลงทุน (บาท) น.ส.ทองพิน นวมอญ

| แผนก                         | งบ กฟภ.             |           | งบผู้ใช้ไฟ |
|------------------------------|---------------------|-----------|------------|
|                              | งบทำการ             | งบลงทุน   |            |
| ๑. แรงสูงภายนอก (๐๓.๑)       | -                   | ๕๙,๑๕๔.๐๐ | ๕๙,๑๕๔.๐๐  |
| ๒. แรงสูงภายใน (๐๒.๒)        | -                   | -         | ๒๔,๙๕๙.๐๐  |
| ๓. แรงต่ำ (๐๑.๑)             | -                   | ๘,๖๕๔.๐๐  | -          |
| ๔. รีดอนแรงต่ำ (๐๑.๑)        | -                   | ๓,๒๘๕.๐๐  | -          |
| ๕. ไฟสาธารณะ                 | -                   | -         | -          |
| ๖. แรงสูงภายใน               | -                   | -         | -          |
| ๗. รีดอนหม้อแปลงภายนอก       | -                   | -         | -          |
| ๘. ค่าสมทบแรงสูง             | -                   | -         | ๕,๐๐๐.๐๐   |
| ๙. หักค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง | -                   | -         | -          |
| ๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน    | -                   | -         | ๒,๐๐๐.๐๐   |
| รวมเป็นเงิน                  | -                   | ๗๑,๐๙๓.๐๐ | ๙๑,๑๑๓.๐๐  |
|                              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % |           | ๖,๓๗๗.๙๑   |
|                              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |           | ๙๗,๔๙๐.๙๑  |

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๙๗,๔๙๐.๙๑ บาท  
 (เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบเอ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ .....  
 เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๒ เป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พชง.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./...๑๙๕.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

F91264631026000/ กอ- ๒๖ ๓๑ ๖3  
 95,350.91