



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Provincial Electricity Authority

จากผบค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึงผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
 เลขที่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก. ทีทีเอสซี (ไทยแลนด์)
 อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทพ.บค. *Amr Ch.*

ตาม คำร้อง ฯแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
 นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉางได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บจก. ทีทีเอสซี (ไทยแลนด์)..... เลขที่..... ๖๖
 หมู่ที่..... ถนน สุขุมวิท ๒๑ ตำบล..... แขวงคลองเตยเหนือ อำเภอ..... เขตวัฒนา
 จังหวัด..... กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....สำนักงานแก้ว นิคมเอเชีย..... เลขที่.....
 หมู่ที่..... ๒ ถนน..... ตำบล..... บ้านฉาง อำเภอ..... บ้านฉาง
 จังหวัด..... ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....ไฟส่องสว่างสาธารณะ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
 ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๒.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....ระยอง ๒.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
 ประมาณ.....๑๕.๐.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
 โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
 ๔.๑
 ๔.๑
 ๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ชุดต่อ BAX.๓ เฟส ๑. ชุด

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสายเมนชายคา ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

เงินลงทุน (บาท)....บจก. ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๒,๒๖๖.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๗,๒๖๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑,๙๐๘.๖๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๙,๑๗๔.๖๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๒๙,๑๗๔.๖๒.....บาท
(สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์.) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....-.....เป็น
ทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./...๐๒๐๕.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายประมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ.)

...../...../.....

F91๒64๖311130001 คท. 13 พ.ย. 2563

๒๙,๑๗๔.๖๒ บาท
Handwritten signature