



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - โครงการก่อสร้างทางหมายเลข ๓๓๗๖ สาย อำเภอบ้านฉาง-ถนน ชอย ๑๓
ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง กม. ๑±๐๐๐.๐๐-กม. ๒๓±๐๐๐.๐๐ (จุดที่ ๑๓ หลัก กม.ที่ ๖.๒๓ - ๖.๒๖)
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค. *ด.*

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ โครงการก่อสร้างทางหมายเลข ๓๓๗๖ เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล สำนักท่อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ จุดที่ ๑๓ หลัก กม.ที่ ๖.๒๓ - ๖.๒๖ เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล สำนักท่อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ ไฟส่องสว่างสาธารณะ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๐.๐ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รีดถอนแรงสูง

- [] รีดถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๔. รีดถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รีดถอนเสา คอ..... เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [] รีดถอนหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอ..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน..... ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๓๐ เค.วี.เอ. ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๖. รีดถอนแรงต่ำ

- [] รีดถอนเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] รีดถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [] พาดสายเมนชายคา..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....จุดที่ ๑๓ หลัก กม.ที่ ๖.๒๓ - ๖.๒๖


แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน	-	-	-
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๔๐,๐๒๗.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๔๓,๐๒๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓,๐๑๑.๘๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๖,๐๓๘.๘๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๔๖,๐๓๘.๘๙.....บาท
(สี่หมื่นหกพันสามสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์.) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....เป็นทรัพย์สิน
ของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บจ.-บค./.....๐๐๖๓.....


อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง รรจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

.....๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔.....

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ.)

...../...../.....

F9603164200015

ว. 20/4/๖๔.