



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.ภฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต ภฟอ.บ้านฉาง - นจก.เซลล์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง

เรียน ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค. *[Signature]*

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.ภฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นจก.เซลล์แห่งประเทศไทย เลขที่ ๑๑
หมู่ที่ ถนน สุนทรโกษา ตำบล แขวงคลองเตย อำเภอ เขตคลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ บัมเซลล์ (ข้างตลาดไททนม) เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน - ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ - รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑.๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง(๐๑.๑)

- [] รื้อถอนเสา คอร.....๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูง(๐๑.๑)

- [] ปักเสา คอร.....๑๔.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน(๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ชุด BAX ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ(๐๑.๑)

- [] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] อุปกรณ์ประกอบท้าวเสา.....

๗. แรงต่ำภายใน(๐๑.๑)

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสายเมนชยคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท) บจก.เซลล์แห่งประเทศไทย

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูง(๐๑.๑)	-	๑,๖๔๗.๐๐	-
แรงสูงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๒๓,๐๔๓.๐๐
แรงสูง(๐๑.๑)	-	๓๖,๐๓๑.๐๐	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำ(๐๑.๑)	-	๖๗๑.๐๐	-
แรงต่ำ(๐๑.๑)	-	๑,๘๖๑.๐๐	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๔๐,๒๑๐.๐๐	๕๐,๐๔๓.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓,๕๐๓.๐๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๓,๕๔๖.๐๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๕๓,๕๔๖.๐๑ บาท
(ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ เป็นทรัพย์สิน
ของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.บค./...๐๑๖๑.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ.)

...../...../.....

#F894296408270001

ล. ๒๗ ส.ด. ๖๔.