



- - ปี ๒๕๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก วกก.๖ ผมต.ภพอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภพอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต.ภพอ.บ้านฉาง - บจก. บิลฟิงเกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น
อ้างถึง
เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก. บิลฟิงเกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น เลขที่ ๕๘๗
หมู่ที่ ถนน สุทธิสาร ตำบล แขวงรัชดาภิเษก อำเภอ เขตดินแดง
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ซ.พูน ๒๐ เลขที่
หมู่ที่ ๒ ถนน - ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ - รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๐๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า ระยอง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๘.๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๐๒.๑

- [] ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แรงสูงภายใน ๐๒.๒

- [] ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] ติดตั้งชุด B.A.X.

เงินลงทุน (บาท) บจก. บิลฟิงเกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายนอก ๐๓.๑	-	-	-
๒. แรงสูงภายใน ๐๒.๒	-	-	๒๖,๑๐๓.๐๐
๓. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	-
๔. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๕. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๘,๑๐๓.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑,๙๖๗.๒๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๐,๐๗๐.๒๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๗๐.๒๑ บาท
(สามหมื่นเจ็ดพันบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑.๓ เป็นทรัพย์สินของ
กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๒ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ 


(นายรัชต คงขยาสุขวัฒน์)

วศก.๖ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง

๒๑ พ.ย. ๒๕๕๔

ที่ บฉ.-บค./ ๐๒๑๓

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง...)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

๒๑ พ.ย. ๒๕๕๔

E9A4926211550001

๒๐. 15 พ.ย. ๕๕