



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก วศก.๖ ผมต.ภพอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภพอ.บ้านฉาง

เลขที่ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขยายเขต ภพอ.บ้านฉาง - บริษัท ทีทีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด

อ้างถึง

เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ทพ.บค. *๒๕.๔.๖๕*

ตาม คำร้องว่า แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ทีทีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ ๖๖ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก
หมู่ที่ ถนน ถนนสุขุมวิท ๒๑ ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ นิคมเอเชีย เลขที่
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๑๑ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า ระยอง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๑๑.๑ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก ๐๓.๑

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
[] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
[] ติดตั้งชุด BAX.....

๑. แรงสูงภายใน ๐๒.๒

- [] ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
[] พาดสาย.....๕๐ SAC.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๑๕.....ม.
[] ติดตั้งชุด BAX.....

๒. มิเตอร์

- [] ติดตั้งชุดประกอบมิเตอร์แขวน วิที. ซีที. แรงสูง ขนาด ๓๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จำกัด.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายนอก ๐๓.๑	-	-	-
๒. แรงสูงภายใน ๐๒.๒	-	-	๘๓,๒๑๙.๐๐
๓. มิเตอร์	-	๑๑๐,๖๑๘.๐๐	-
๔. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	-
๕. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๖. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	๑๑๐,๖๑๘.๐๐	๘๓,๒๑๙.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๕,๘๒๕.๓๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๘๙,๐๔๔.๓๓

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๘๙,๐๔๔.๓๓.....บาท
(แปดหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทสามสิบสามสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๓.....เป็นทรัพย์สินของ
กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๒.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./ ๐๐๕๘.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง..)

ตำแหน่ง รอง.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ.....

(นายรชต คงขยาสุวรรณ)

วศก.๖ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง

...../...../.....

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๕ มีนาคม ๒๕๖๑