



- - ม.ค. 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - เทศบาลเมืองบ้านฉาง
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ท.บ.ค. *วค ๖๖*

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลเมืองบ้านฉาง เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ท.๕๖ ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ร.ร.นานาชาติ ท.บ.ม.บ.ค.๓ เลขที่
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ต. เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๗
ประมาณ ๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง BA.AL จำนวน ๑ ชุด

๓. หม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง

๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.

๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)


- ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตลวิธซ์ควบคุมไฟถนนขนาด..... แอมป์ จำนวน ชุด

เงินลงทุน (บาท) เทศบาลเมืองบ้านฉาง

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก		-	-
๒. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๒๘,๒๑๐.๐๐
๓. หม้อแปลงภายใน	-	-	-
๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	-	-
๖. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	-
๘. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๓๕,๒๑๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒,๔๖๔.๗๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๗,๖๗๔.๗๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๓๗,๖๗๔.๗๐ บาท
(สามหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๒ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ 

(นายรชต คงขยาสุวัฒน์)
วศก.๖ ผมต.ฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./ ๐๐๒๒

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

#FA72636601180001

ณ 18 ต.ค. 66